Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № 07
КЕЛІСІМ-ШАРТ

Шымкент қаласы 2013 жылғы «12» шілде

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі** атынан 2005 жылғы 26 қаңтардағы № 23377-1958-ММ Ереженің негізінде іс-кимыл жасайтын бөлім басшысы **А.Сугралиев**, бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«АНАР-АСЕМ» ЖШС**-і атынан серіктестік директоры **Е.Б.Туркеев,** екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 21 шілде 2007 жылғы № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32 бабы 2 тармағы негізінде және **2013 жылдың 10 шілдедегі "Спорт бөлімінің ғимаратын ағымдық жөндеу жұмыстарын"**бір көзден мемлекеттік сатып алу үшін өткізілген конкурстың хаттамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жасады және төмендегідей келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - **"Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесі** ерекшелігі **159** өзгеде қызметтер және жұмыстарға ақы төлеу, 000 кіші бағдарламасы , 001 «жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» **"Спорт бөлімінің ғимаратын ағымдық жөндеу жұмыстарын" /лот№1 – бөлімінің ғимаратын ағымдық жөндеу жұмыстарын**/ мемлекеттік сатып алуды хабарлады және Мердігерден бұл жұмыстарды **12 576 480 (он екі миллион бес жүз жетпіс алты мың төрт жүз сексен) теңге***/оның: 11 229 000 (он бір миллион екі жүз жиырма тоғыз мың) теңгесі*- ерекшелігі **159** өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу және **1 347 480 (бір миллион үш жүз қырық жеті мың төрт жүз сексен) теңгесі** – сатып алынатын тауарлар, қызметтер және жұмыстар бойынша ҚҚС сомаларын өнім берушіге аудару **-168** ерекшелігі бойынша/(әрі карай – Келісім-шарттың бағасы) орындау үшін конкурстық өтінімін қабылдады.

2.**Спорт бөлімінің ғимаратын ағымдық жөндеу жұмыстарын /лот№1 – бөлімінің ғимаратын ағымдық жөндеу жұмыстарын** /дайындалған сметалық құжаттарға және ақаулық актіге сәйкес орындалады.

3. Осы Келісім-шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» **«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі;**

2) «Мердігер» – **«АНАР-АСЕМ» ЖШС** -і;

3)«Қосалқы мердігер» -Келісім-шарт бойынша Мердігермен учаскеде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты бар адамды немесе ұйымды білдіреді.

4)«Инженер» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруғаТапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Нысан» **-лот №1 – бөлімінің ғимаратын ағымдық жөндеу жұмыстары;**

6) «Учаске» - жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді.

7) «Келісім-шарттың бағасы» - **12 576 480 теңге;**

8) «Келісім-шарт» - осы Келісім-шарт. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейінгі оған барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастарды қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Материалдар» - Шарт бойынша жұмысты орындау үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.

10) «Жұмыстарды аяқтау мерзімі» Келісім-шарттың күшіне енген кезден бастап **2013 жылдың «01» қазанғадейін.**

11) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар;

12) «Өзгерістер» - Тапсырыс беруші Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

13) «Ақаулар» - жұмыстардың Келісім-шарт ережелерін бұзып орындалған жұмыстардың бөлігі.

14) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

15) «Заң» - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім-шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) ақаулық акті;

5. Мердігер осы Келісім-шартта қарастырылған барлық жұмыстарды **2013 жылдың «01» қазанға** орындауды міндеттенеді.

6. Келісім-шарт мемлекеттік тілде жасалады. Келісім-шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

7. Келісім-шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері болып табылады.

8. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты сұрақтар бойынша ресми қатынастардың қағаз жүзінде ғана күші болады.

9. Мердігерді таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен Келісім-шартқа өзгерістер енгізуге:

1) жұмыстың және келісім-шарттың бағасына сәйкес тараптардың өзара келісімі бойынша баганың азаю бөлігінде, егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау барысында сатып алынатын ұқсас жұмыстар азайту бөлігіне өзгереді;

2) егер сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

10. Мердігер егер конкурстық ұсынымында ол туралы көрсетіліп және қосалқы мердігерінің біліктілік талаптарына сәйкестігін дәлелдейтін құжаттарын ұсынған жағдайда, қосалқы мердігерлік ұйымдармен тиісті қаржылық жылға жоспарланған барлық мердігерлік жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Келісім-шарт жасаса алады.

Мердігер мен Қосалқы Мердігер арасындағы Қосалқы мердігерлік келісім-шарттың міндетті талабы Қосалқы мердігерлік келісім-шартта қарастырылған Қосалқы мердігерлікті үшінші тұлғаға беруге тыйым салу болып табылады.

11. Егер Тапсырыс беруші және Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай тұлғаны Нысаннан 72 (жетпіс екі) сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешкандай байланысқа ие болмауы тиіс.

12. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім-шартты орындау ағымында және салдардан туындайтын барлық қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

13. Тапсырыс беруші мына қауіп-қатерлерден басқасы үшін жауапты болады: соғыс, көтеріліс, төңкеріс, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қауіп-қатерлері үшін (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысқан болса). Сонымен қатар Тапсырыс берушінің ықтималы болып Шартқа отыру кезінде Мердігерге белгісіз топырақты улы және жарылғыш заттармен бүлдіру және бұл табылғандар Шарт бойынша жұмыста орындауға тікелей әсер ететін болса табылады.

14. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

15. Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

16. Мердігер Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, жұмыс жүргізілетін нысан аумағында келтірілген шығындармен бірге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жұмысты орындау барысында келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

17. Кез келген Учаскеден табылған тарихи немесе басқа да құндылықтары бар олжалар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай олжалар туралы хабарлауға тиіс және Тапсырыс берушіге кесім бойынша өткізеді.

18. Тапсырыс беруші Мердігерге Келісім-шарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

19. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан қол жетімді болады.

20. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

21. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім-шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

22. Егер Мердігер Келісім-шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жұмысты соңына дейін орындауға кабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

23. Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін Ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша

мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы Мердігер Тапсырыс берушіге азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.
24. Мердігер барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмыска бағыт беруге және бақылауға міндетті. Мердігер құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.
25. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Келісім-шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
26. Тапсырыс беруші жұмыста ақаулар анықтаса, Мердігер анықталған ақауды жоюы қажет.
27. Тапсырыс беруші анықталған ақаулар мен жою мерзімін көрсетіп, Мердігерді жазбаша түрде ескертеді.
28. Ақаулар туралы ескертпе алғаннан кейін Мердігер, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.
29. Келісім-шарт бойынша ақы төлеу **Келісім-шартта көрсетілген Мердігердің ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.**
30. Төлемге қажетті құжаттар: **тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған орындалған жұмыс Кесімі.**
Орындалған жұмыс Кесімінің нысаны Тапсырыс берушімен анықталады. Орындалған жұмыс Кесіміне Тапсырыс берушінің, Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрмен бекітіледі.
Ай сайынғы орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу 2013 жылғы әр айдың 25 (жиырма бесінен) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
31. Мердігер төленген алдын ала төлемді осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.
Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады.
32. Келесі жағдайлар жұмыс мерзімінің ұзақтығына өзгерістер енгізуге әкеліп соқтырады:
1) Тапсырыс беруші Нысанның барлық учаскесін пайдалануға рұқсат етпей, жұмыстың орындалуын кешіктіреді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім-шарт бойынша жұмыстың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;
2) алдын ала төлем кешіктірілсе;
3) Нысанда бірнеше Мердігер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің басқа Мердігерлер үшін түзген жұмыс Кестесі Мердігердің осы Келісім-шарт бойынша өзінің жұмысын орындау мерзіміне кері әсерін тигізеді.
33. Мердігер жұмыстарды Шарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.
Жұмыстың басталу күні болып Шарттың заңды күшіне енген күні есептеледі.
Жұмыстың аяқталу күні болып Мердігердің Тапсырыс берушіге тиісті түрде жұмысшы комиссиясы мүшелері толық қол қойып, рәсімделген нысанды қабылдау кесімін Тапсырыс берушіге ұсынған күн есептеледі.
34. Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады.
Мердігер өз есебінен анықталған барлық кемшіліктер мен ақаулықтарды жоюға міндеттенеді. Мердігер мұндай ақаулықтар мен кемшіліктерді Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде жояды.
35. Тапсырыс беруші немесе Мердігер Келісім-шартты Келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін егер басқа тарап Келісім-шартта көзделген қағидаттарды талаптардан айыратын едәуір бұзушылық жасаған болса, бір жақты тәртіпте бұза алады.
36. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:
1) егер Мердігер жұмыс өндірісі Кестесімен бекітілген жұмыс орындау мерзімін бірнеше рет бұзса;
2) Тапсырыс берушінің жұмысты тоқтату шарасын қолданбай, Мердігер жұмыстарды 10 күнге тоқтатса;
3) Мердігер Тапсырыс берушімен белгіленіп, негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;
4) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірлесуін қоспаған жағдайда, банкроттыққа ұшыраған немесе кандай да бір себептермен таратылған болса;
5) Мердігер Шарт бойынша қосалқы мердігерлікке жұмыс көлемінің үштен екі жиынтығынан артық беруге рұқсат етсе;
6) Мердігер жұмыс орындауға Қосалқы Мердігерді Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз жіберсе.
37. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Мердігер таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын шегеріп, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Шартты бұзумен байланысты Тапсырыс берушінің алдын ала төлемнің, айыппұл санкциясын, тұрақсыздық айыбын және шығындары Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Мердігердің Тапсырыс берушінің сәйкес төлем талабы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

38. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта оны ары қарай орындау тиімсіздігіне және оның ішінде, бірақ шектеусіз: қаржыландырудың болмауы және/немесе қаржыландырудың қысқартылуы себебі бойынша, Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып, бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
39. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Мердігер Келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.
40. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:
1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;
Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, өткізу-қабылдау кесімі бойынша оны Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз етеді.
41. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын дүлей апаттар, әскери іс-қимылдар, кандай бір басқа да форс-мажорлық оқиғалар салдарынан Шарттың орындалуы бұзылса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарламаны алғаннан кейін жұмысты тоқтады. Тапсырыс беруші Мердігерге Нысандағы жұмыстарды тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін төлемақы жасайды.
42. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір закымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат коймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алганда (бірақ, онымен шектеліп коймай), басқа да себептерден коргалуын камтамасыз етуі тиіс.
Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, Мердігерге келтірілген барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяктаганга және қабылдағанға дейін келтірілген кандай да бір зиян немесе кандай да бір залал үшін жауап бермейді және Мердігер қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген кандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.
43. Мердігер аумақтың тазалығын сақтау қажет.
44. Егер Мердігер аумақты тазалықты Шарт талап ететіндей сактай алмаса, онда Тапсырыс беруші ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар Мердігер есебінен төленеді.
45. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігерге орындалған жұмыс көлемі үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.
46.Егер жарым-жартылай немесе толығымен жұмыс орындалмаса, Мердігер Тапсырыс берушіге алдын ала төлем (егер де ол төленген болса) арқылы төленген соманы 5 (бес) күн ішінде, Тапсырыс беруші талап еткен күннен бастап жалпы алдын ала төлем сомасының бөлігін және орындалған жұмыс ақысын қайтарып беруі тиіс.
Егер Мердігер Шартта көрсетілгендей 5 (бес) күн ішінде төленген алдын ала төлем сомасын қайтармаса, Мердігер Тапсырыс берушіге әр қайтарылмаған күн аванс суммасының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Алдын ала төлем міндеттемелерін қайтару осы Шарттың мерзімімен белгіленбейді.
47. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Мердігермен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындалмайтын болса, тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір өткен күн үшін орындалған жұмыс көлемінен 1% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.
48. Шартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын Мердігер Мердігерге Тапсырыс берушіден айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіге осы тармакта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.
Тапсырыс беруші Шарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық айыбын шегеруге және Мердігердің келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.
49. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартка отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын камтамасыз етуді енгізуге міндетті./Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын камтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:
1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;
2) банктік кепілдеме.
50. Мердігер мекемеге конкурстық тапсырысқа сай казакстандық үлесті камтамасыз етуге міндеттенеді /егер ол бар болған жағдайда/ және тапсырыс берушінің талабына сай жұмыс**, қызмет және тауар бойынша жергілікті мазмұн туралы ақпарат беруді камтамасыз етеді.**
51. Шарт Нысанды пайдаланудың кепілдік кезеңі және Мердігермен орындалған жұмыс сапасының кепілдік кезеңі ішінде барлық күшін сактайды.
52. Шарт Тапсырыс берушімен Қазакстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық органдарында тіркелген күннен және Мердігер Шарттың орындалуын камтамасыз етуді енгізген күннен бастап күшіне енеді

және жұмыстарды орындау мерзімі мен Шарттың Бағасының төлем талабына қарай **2013 жылғы 31 желтоқсанына** дейін әрекет етеді.

"Тапсырысшы"
"Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ
Шымкент қ сы, Дулати көшесі, 6 үй,
ИИК KZ 240 701 03K SN5 821 000
БИН 060 240 012 536
ҚР Қаржы министрігінің
казынашылық комитеті
БИК KKMFKZ2A

Бөлім басшысы

А.Сугралиев

"Мердігер"
«АНАР-АСЕМ» ЖШС
Шымкент қаласы, 194 квартал 288 уч.
БИН 090 440 016 046
ИИК KZ 298 560 000 005 872 336
«Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Директор

Е.Б.Туркеев

Аумақтық казынашылық органында тіркелген күні: 16.07.2013 ж.

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Сентябрь 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Анар-Асем"
Договор №07 от 12 июля 2013 года
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания отдела

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
	Текущий ремонт административного здания отдела	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	9 917 786	11 107 920	9 917 786	11 107 920	1 249 547	1 399 493
	в т.ч. Оборудование	0	0	0	0	0	0
2	Всего к оплате Подрядчику	9 917 786	11 107 920	9 917 786	11 107 920	1 249 547	1 399 493

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"

Начальник отдела

Сугралиев А.А.

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

Директор

Турксеп Е.Б.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Субподрядчик
Договор № 07 от 12 июля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

Наименование объекта: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0159-5-2	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м свыше 60 кг	м	3,00	116,85	9,97	351	30	0,69	2
					106,88	1,58	321	5	0,01	0
2.	E0159-3-3	Разборка маршей каменых лестниц и крылец по основанию на грунте	м2	23,00	1196,07	108,62	27510	2498	7,03	162
					1087,45	17,44	25011	401	0,10	2
3.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	15,11	718,96	3,58	10864	54	1,87	28
					324,35	1,17	4901	18	0,01	0
4.	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	15,11	51,09	0,06	772	1	0,17	3
					30,53	0,03	461	--	0,00	0
5.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,11	338,18	2,91	5110	44	0,56	9
					93,41	1,10	1411	17	0,01	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								44606
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6
6.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	17,00	327,32 197,43
7.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,60	101700,00 --
8.	С	Планка для швов и стыков L-2000мм	шт	1,00	578,62 --
9.	С	Торцевая планка 56х50 L-2000мм	шт	3,00	443,67 --
10.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	9,00	295,98 113,33
11.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15	133700,00 --
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,35	164,61 124,20
13.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,98	10398,96 706,39
14.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	8583,25 8228,25
15.	С	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗЫЦИИ Гранит 12	шт	1,00	7211,14 --
16.	С	Аккумулятор 12В 7А/ч	шт	2,00	806,94 --
17.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2,00	523,45 502,55
18.	С	Извещатель пожарный дымовой ИП	шт	3,00	587,86

7	8	9	10	11
14,65	5564	249	1,22	21
5,49	3356	93	0,03	0
--	264420	--	--	--
--	--	--	--	--
--	579	--	--	--
--	--	--	--	--
--	1331	--	--	--
--	--	--	--	--
8,20	2664	74	0,66	6
3,10	1020	28	0,02	0
--	20055	--	--	--
--	--	--	--	--
0,09	716	--	0,74	3
0,02	540	--	0,00	0
325,60	10191	319	4,53	4
111,83	692	110	0,44	0
2,00	8583	2	43,70	44
--	8228	--	--	--
--	7211	--	--	--
--	--	--	--	--
--	1614	--	--	--
--	--	--	--	--
2,00	1047	4	2,30	5
--	1005	--	--	--
--	1764	--	--	--

1	2	3	4	5
		212-41М		
19.	С	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	шт	3,00
20.	С	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	2,00
21.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	4,00
22.	С	Оповещатель оптико-звуковой и световой МАЯК 12КП	шт	4,00
23.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	40,00
24.	С	Кабель 2х0,8мм	м	40,00
25.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20,00
26.	С	Пластиковый канал 25х16	м	20,00
27.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	3,00
28.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	3,00
29.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	3,00
30.	С	Оповещатель охранно-пожарный световой ВЫХОД ОПОП 1-8	шт	1,00
31.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1,10

6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
188,12	--	564	--	--	--
--	--	--	--	--	--
411,51	--	823	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2360,40	2,00	9442	8	12,65	51
2279,30	--	9117	--	--	--
587,86	--	2351	--	--	--
--	--	--	--	--	--
80,89	--	3236	--	0,38	15
61,30	--	2452	--	--	--
47,03	--	1881	--	--	--
--	--	--	--	--	--
37,98	1,50	760	30	0,16	3
26,68	0,25	534	5	0,00	0
23,91	--	478	--	--	--
--	--	--	--	--	--
105,90	--	318	--	0,57	2
103,50	--	310	--	--	--
59,00	--	177	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2360,40	2,00	7081	6	12,65	38
2279,30	--	6838	--	--	--
536,92	--	537	--	--	--
--	--	--	--	--	--
185,31	2,35	204	3	0,54	1

1	2	3	4	5	6
					90,05
32.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	5,60	2244,08 164,31
33.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 --
34.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 --
35.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00 --
36.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	42500,00 --
37.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3,50	8710,52 168,19
38.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5604,41 2173,50
39.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	39,12 33,90
40.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	6,00	105,00 --
41.	СПрайс-цена	Извещатель пожарный тепловой ИП 212-41М	шт	2,00	188,12 --
42.	СПрайс-цена	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	1,00	411,51 --
43.	СПрайс-цена	Оповещатель оптико-звуковой и световой МАЯК 12КП	шт	3,00	587,86 --
44.	Ц0108-410	Трубы полиэтиленовые по основанию	м	20,00	37,98

7	8	9	10	11
0,90	99	1	0,00	0
39,52	12567	221	1,02	6
14,94	920	84	0,07	0
--	51	--	--	--
--	--	--	--	--
--	26	--	--	--
--	--	--	--	--
--	77	--	--	--
--	--	--	--	--
--	43	--	--	--
--	--	--	--	--
125,81	30487	440	1,12	4
47,54	589	166	0,23	1
409,16	92	7	13,34	0
154,69	36	3	0,75	0
--	235	--	0,22	1
--	203	--	--	--
--	630	--	--	--
--	--	--	--	--
--	376	--	--	--
--	--	--	--	--
--	412	--	--	--
--	--	--	--	--
--	1764	--	--	--
--	--	--	--	--
1,50	760	30	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пола, диаметр до 25 мм			26,68	0,25	534	5	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы								401109
ИТОГО:							445718	4021		410
							68578	936		5

Накладные расходы :

На монтажные работы	23759
На общестроительные работы	42021
Всего накладных расходов:	65780
Итого с накладными	511498

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29645
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	541143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	543238
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	548475
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1225046
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24501
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1249547
Налог на добавленную стоимость, 12 %	149946
Итого с НДС	1399493

Сдал: Директор ТОО «Анар-Асем»

Турбеев Е.Ш.

Принял: Начальник ГУ "Отдела физической культуры и спорта города Шымкент"

Сугралиев А.А.

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Сентябрь 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Анар-Асем"
Договор №07 от 12 июля 2013 года
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания отдела

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
	Текущий ремонт административного здания отдела	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	11 229 000	12 576 480	11 229 000	12 576 480	1 311 214	1 468 560
	в т.ч. Оборудование	0	0	0	0	0	0
2	Всего к оплате Подрядчику	11 229 000	12 576 480	11 229 000	12 576 480	1 311 214	1 468 560

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города

Начальник отдела

Сугралиев А.А.

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

Директор

Турдиев Е.Б.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Субподрядчик
Договор № 07 от 12 июля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

Наименование объекта: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Исключить								
1.	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	-6,00	2430,59	1082,84	-14584	-6497	8,27	-50
					1347,75	481,50	-8086	-2889	1,95	-12
2.	E0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	-10,50	24,92	4,56	-262	-48	0,14	-2
					20,36	1,71	-214	-18	0,01	-0
3.	E0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	-10,50	13,60	1,38	-143	-14	0,09	-1
					12,22	0,52	-128	-5	0,00	-0
4.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	-214,10	381,29	12,44	-81635	-2663	0,41	-88
					60,03	4,67	-12852	-1001	0,02	-5
5.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	-229,09	111,76	0,57	-25603	-132	0,09	-20
					13,85	0,22	-3172	-52	0,00	-0
6.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	-21,41	180,18	2,35	-3858	-50	0,54	-11
					90,05	0,90	-1928	-19	0,00	-0
7.	E0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	-11,00	381,29	12,44	-4194	-137	0,41	-5

1	2	3	4	5
	1	толщиной 20 мм		
8.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	-10,00
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	-0,02
10.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	-3,50
11.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	-0,03
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-0,03
13.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,00
14.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	-1,00
15.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	м3	-1,00
16.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	-67,00
17.	С	Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	шт	-5,00
18.	С	Планка угла внутреннего 115х115х2000мм	шт	-5,00
19.	Е0106-22-7	Устройство	м3	-2,50

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---
60,03	4,67	-660	-51	0,02	-0
1921,50	10,25	-19215	-102	1,97	-20
---	---	---	---	---	---
313,89	3,85	-3139	-39	0,02	-0
41200,00	--	-675	--	--	--
---	---	---	---	---	---
--	--	--	--	--	--
10398,61	122,90	-36395	-430	5,07	-18
---	---	---	---	---	---
799,54	46,44	-2798	-163	0,23	-1
5604,41	409,16	-157	-11	13,34	-0
---	---	---	---	---	---
2173,50	154,69	-61	-4	0,75	-0
50900,00	--	-1428	--	--	--
---	---	---	---	---	---
--	--	--	--	--	--
6799,99	395,71	6800	396	25,88	26
---	---	---	---	---	---
4010,63	149,06	4011	149	0,72	1
1911,45	17,71	-1911	-18	2,16	-2
---	---	---	---	---	---
349,31	6,75	-349	-7	0,03	-0
13800.00	--	-13800	--	--	--
---	---	---	---	---	---
--	--	--	--	--	--
1921,50	10,25	-128740	-687	1,97	-132
---	---	---	---	---	---
313,89	3,85	-21031	-258	0,02	-1
1,85	--	-9	--	--	--
---	---	---	---	---	---
--	--	--	--	--	--
2,22	--	-11	--	--	--
---	---	---	---	---	---
--	--	--	--	--	--
14704,85	479,86	-36762	-1200	16,33	-41
---	---	---	---	---	---
2639,25	181,26	-6598	-453	0,89	-2

1	2	3	4	5
20.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	-0,10
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	-0,20
22.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-0,01
		Итого по разделу: Исключить		
		Раздел: Добавить		
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	240,60
24.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 100мм	м2	3849,60
25.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,51
26.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	11,00
27.	С	Плиты OSB	м2	11,00
28.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	11,90
29.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	11,90
30.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	29,50
31.	С11011-35 2	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове /релин/	м2	29,50

6	7	8	9	10	11
5604,41	409,16	-556	-41	13,34	-1
2173,50	154,69	-216	-15	0,75	-0
41200,00	--	-8172	--	--	--
--	--	--	--	--	--
47400,00	--	-554	--	--	--
--	--	--	--	--	--
					-371864
381,29	12,44	91739	2992	0,41	99
60,03	4,67	14443	1125	0,02	5
56,54	0,84	217664	3224	0,01	19
0,72	0,31	2789	1203	0,00	6
4039,65	--	22267	--	3,73	21
610,65	--	3366	--	--	--
17,57	5,46	193	60	0,08	1
12,11	2,05	133	23	0,01	0
948,61	--	10435	--	--	--
--	--	--	--	--	--
374,77	2,76	4460	33	2,02	24
367,43	1,04	4372	12	0,01	0
1070,00	--	12733	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1267,83	6,13	37401	181	0,44	13
67,28	2,31	1985	68	0,01	0
1060,00	--	31270	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
32.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	4,18
33.	С12061-18 7	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	4,18
34.	С	Москитная сетка	м2	12,00
35.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,70
36.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,70
37.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00
38.	Е0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	18,60
39.	С143021-1 0	Декоративный камень стоимость	м2	18,60
40.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	28,40
41.	С143011-3 6	Брусчатска стоимость	м2	28,40
42.	Е0115-37-9	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	5,20

6	7	8	9	10	11
527,24	24,73	2204	103	1,68	7
281,23	8,22	1176	34	0,04	0
14400,00	--	60192	--	--	--
--	--	--	--	--	--
748,14	--	8978	--	--	--
--	--	--	--	--	--
671,57	39,81	2485	147	1,32	5
219,42	15,05	812	56	0,07	0
4010,00	--	14837	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1380,00	--	1380	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1042,78	20,56	19396	382	4,03	75
631,35	7,71	11743	143	0,04	1
805,00	--	14973	--	--	--
--	--	--	--	--	--
452,18	37,49	12842	1065	1,36	39
219,17	14,04	6224	399	0,07	2
6420,00	--	182328	--	--	--
--	--	--	--	--	--
713,89	3,58	3712	19	1,87	10
324,35	1,17	1687	6	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С	ГИпсокартон	м2	5,20	357,87	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	27,90	2009,98	10,25	56078	286	1,97	55
					313,89	3,85	8758	107	0,02	1
45.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	26,90	316,78	2,63	8521	71	0,45	12
					74,78	0,99	2012	27	0,00	0
46.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	320,00	125,78	0,20	40249	64	0,10	33
					18,61	0,09	5954	28	0,00	0
47.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	160,00	80,89	--	12943	--	0,38	61
					61,30	--	9807	--	--	--
48.	С	Кабель для пожарной сигнализации с оболочкой 2х0,8мм	м	160,00	47,03	--	7525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Добавить								878665
ИТОГО:							506802	-3006		108
							18040	-1594		-5

Накладные расходы :

На монтажные работы	7944
На общестроительные работы	9634
Всего накладных расходов:	17578
Итого с накладными	524380

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31463
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	567597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	569867
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	575543
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1275504
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25710
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1311214

1	2	3	4	5

Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

Сдал: Директор ТОО «Анар-Асем»

Турдиев З.Б.

3170

: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11

157346
1468560

Принял: Начальник ГУ "Отдела физической культуры и спорта города Шымкент"

Сугралиев А.А.

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Август 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Анар-Асем"
Договор №07 от 12 июля 2013 года
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания отдела

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
	Текущий ремонт административного здания отдела	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	3 254 644	3 645 201	3 254 644	3 645 201	3 254 644	3 645 201
	в т.ч. Оборудование	0	0	0	0	0	0
2	**Всего к оплате Подрядчику**	**3 254 644**	**3 645 201**	**3 254 644**	**3 645 201**	**3 254 644**	**3 645 201**

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"

Начальник отдела

_____ **Сугралиев А.А.**

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

Директор

_____ **Туркеев Е.Б.**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Субподрядчик
Договор № 07 от 12 июля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

Наименование объекта: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	33,38	270,90	23,78	9043	794	1,65	55
					247,12	8,98	8249	300	0,04	1
2.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	28,35	158,38	23,78	4490	674	0,91	26
					134,60	8,98	3816	255	0,04	1
3.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	21,41	5,64	0,19	121	4	0,04	1
					5,45	0,02	117	--	0,00	0
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	56,00	25,70	--	1439	--	0,18	10
					25,70	--	1439	--	--	--
5.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	24,50	133,16	23,58	3262	578	0,74	18
					109,58	4,16	2685	102	0,02	1
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,20	116,63	10,56	373	34	0,70	2
					106,07	1,67	339	5	0,01	0
7.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из	1м2	11,00	116,63	10,56	1283	116	0,70	8

1	2	3	4	5
		керамических плиток		
8.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	1,10
9.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку	т	0,15
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
		Раздел: Ремонтные работы		
10.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	20,96
11.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	12,42
12.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	12,42
13.	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	20,96
14.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	33,38
15.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	19,00

6	7	8	9	10	11
106,07	1,67	1167	18	0,01	0
20,76	0,19	23	--	0,14	0
20,57	0,02	23	--	0,00	0
8918,89	793,21	1338	119	49,26	7
7735,50	278,77	1160	42	1,36	0
					21372
371,23	23,59	7781	494	0,94	20
156,91	7,99	3289	167	0,04	1
527,24	24,73	6548	307	1,68	21
281,23	8,22	3493	102	0,04	0
9940,00	--	123455	--	--	--
--	--	--	--	--	--
14400,00	--	301824	--	--	--
--	--	--	--	--	--
249,07	6,97	8314	233	0,67	22
108,16	2,65	3610	88	0,01	0
2860,00	--	54340	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4
16.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2
17.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2
18.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2
19.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект
20.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2
21.	СПрайс-цена	Стоимость плит OSB	м2
22.	СПрайс-цена	Стоимость плиток	м2
23.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2
24.	СПрайс-цена	Стоимость панели Сайдинга	м2
25.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т
26.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т
27.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т

5	6	7	8	9	10	11
6,03	446,86	128,16	2695	773	1,03	6
	174,40	44,59	1052	269	0,17	1
24,12	671,57	39,81	16198	960	1,32	32
	219,42	15,05	5292	363	0,07	2
24,12	4010,00	--	96721	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
12,00	1380,00	--	16560	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
7,44	12700,00	--	94488	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
220,52	848,61	--	187138	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
11,22	1183,12	--	13275	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
214,10	1070,00	--	229087	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
95,44	480,64	--	45875	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
0,08	154400,00	--	12527	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
0,02	154400,00	--	2869	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
0,07	154200,00	--	11233	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т			--	--	--	--	--	--
28.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,10	172800,00	--	17617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтные работы								1248544
		Раздел: Разные работы								
29.	СПрайс-цена	Стоимость плиток	м2	17,34	1183,12	--	20515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								20515

ИТОГО:	1290432	5085	229
	35731	1711	8

Накладные расходы:

На общестроительные работы	37605
На металломонтажные работы	1082
Всего накладных расходов:	38687
Итого с накладными	1329119

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79747
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1408866
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1414501
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1428590
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3190827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63817
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3254644
Налог на добавленную стоимость, 12 %	390557
Итого с НДС	3645201

Сдал: Директор ТОО «Анар-Асем»

Туркеев Е.Б.

Принял: Начальник ГУ "Отдела физической культуры и спорта города Шымкент"

Сугралиев А.А.

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Сентябрь 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Анар-Асем"
Договор №07 от 12 июля 2013 года
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания отдела

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года по отчетный		За отчетный месяц	
	Текущий ремонт административного здания отдела	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	8 668 239	9 708 428	8 668 239	9 708 428	5 413 595	6 063 226
	в т.ч. Оборудование	0	0	0	0	0	0
2	Всего к оплате Подрядчику	8 668 239	9 708 428	8 668 239	9 708 428	5 413 595	6 063 226

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"

Начальник отдела

Сугралиев А.А.

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

Директор

Аркеев Е.Б.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Субподрядчик
Договор № 07 от 12 июля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания корпуса по ул. Дулати 6, Лит А в г.Шымкенте, ЮКО

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания отдела

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	214,10	17,38	0,93	3721	199	0,11	24
					16,45	0,14	3522	30	0,00	0
2.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	0,75	1795,50	627,75	1347	471	7,10	5
					1167,75	236,25	876	177	1,16	1
3.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку	т	0,15	8918,89	793,21	1338	119	49,26	7
					7735,50	278,77	1160	42	1,36	0
4.	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	42,00	24,92	4,56	1047	192	0,14	6
					20,36	1,71	855	72	0,01	0
5.	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	42,00	13,60	1,38	571	58	0,09	4
					12,22	0,52	513	22	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								8023
		Раздел: Ремонтные работы								

1	2	3	4	5	6
6.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,85	739,16 --- 176,21
7.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	0,53	7846,00 --- 1044,00
8.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	214,10	17,57 --- 12,11
9.	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	м2	214,10	1223,65 --- 75,82
10.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	15,11	1469,72 --- 197,43
11.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	10,00	535,63 --- 347,96
12.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	10,00	535,63 --- 347,96
13.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	56,00	1911,54 --- 382,95
14.	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	м2	13,00	194,87 --- 70,38
15.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	467,84	316,78 --- 74,78
16.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	214,10	980,27 --- 584,77

7	8	9	10	11
1,55	2107	4	1,12	3
0,59	502	2	0,00	0
305,59	4119	160	6,70	4
103,36	548	54	0,40	0
5,46	3762	1170	0,08	18
2,05	2593	439	0,01	2
6,40	261983	1370	0,49	104
2,39	16233	511	0,01	3
14,65	22207	221	1,22	18
5,49	2983	83	0,03	0
33,79	5356	338	2,06	21
5,62	3480	56	0,03	0
33,79	5356	338	2,06	21
5,62	3480	56	0,03	0
2,63	107046	147	2,30	129
0,99	21445	55	0,00	0
2,29	2533	30	0,34	4
0,85	915	11	0,00	0
2,63	148202	1228	0,45	210
0,99	34987	462	0,00	2
40,02	209876	8569	3,45	739
15,25	125200	3265	0,07	16

1	2	3	4	5
17.	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей	м2	214,10
18.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	94,50
19.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	42,50
20.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,28
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,95

Итого по разделу: Ремонтные работы

Раздел: Разные работы

22.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02
23.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02
24.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03
25.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,10
26.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,50
27.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,60
28.	Е0109-24-	Монтаж связей и распорок из	т	0,80

6	7	8	9	10	11
1312,38	80,64	280980	17264	4,06	869
706,39	30,74	151238	6581	0,15	32
145,95	0,95	13792	90	0,86	81
143,35	0,36	13546	34	0,00	0
1921,50	10,25	81664	436	1,97	84
313,89	3,85	13340	164	0,02	1
17023,17	1416,44	4729	394	94,42	26
14826,38	497,81	4119	138	2,44	1
20,99	0,03	335	--	0,02	0
4,78	--	76	--	--	--
					1154049
99034,93	380,30	2434	9	227,70	6
38036,25	143,44	935	4	0,70	0
40200,00	--	988	--	--	--
--	--	--	--	--	--
99034,93	380,30	3358	13	227,70	8
38036,25	143,44	1290	5	0,70	0
5455,17	2856,97	6001	3143	10,75	12
1816,42	771,41	1998	849	2,92	3
5861,78	2525,02	8793	3788	16,21	24
2613,38	628,04	3920	942	2,24	3
2773,18	682,20	7210	1774	6,04	16
1415,36	--	3680	--	--	--
16204,87	5027,99	12964	4022	64,97	52

1	2	3	4	5
	1	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		
29.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,80
30.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,80
31.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	104,40
32.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	9,00
33.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	6,00
34.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	600,00
35.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,60
36.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	25,00
37.	С151702-1 8	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	25,00
38.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	34,00
39.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение	шт	34,00

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---
10453,50	1339,83	8363	1072	4,76	4
114900,00	--	91920	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2773,18	682,20	2219	546	6,04	5
1415,36	--	1132	--	--	--
109,76	0,09	11459	9	0,42	44
69,34	0,02	7240	3	0,00	0
50,40	--	454	--	0,23	2
35,71	--	321	--	--	--
134,00	--	804	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5,98	0,13	3588	75	0,02	14
4,25	--	2553	--	--	--
16900,00	--	10140	--	--	--
--	--	--	--	--	--
438,21	111,23	10955	2781	1,85	46
297,56	62,71	7439	1568	0,28	7
3540,00	--	88500	--	--	--
--	--	--	--	--	--
39,12	--	1330	--	0,22	7
33,90	--	1153	--	--	--
105,00	--	3570	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
		220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ		
40.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	1,00
41.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	56,86
42.	С130810-4 9	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл	120,00
43.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00
44.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00
45.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00
46.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	70,00
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,00
49.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	1,00
50.	Е0117-3-3	Установка унитазов с краном смывным	комплект	1,00
51.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	1,00
52.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	14,92

6	7	8	9	10	11
59,00	--	59	--	--	--
--	--	--	--	--	--
4357,14	44,71	247733	2542	0,81	46
128,46	16,75	7304	952	0,08	5
205,00	--	24600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
273,30	4,95	2733	50	0,34	3
60,03	1,86	600	19	0,01	0
352,30	4,95	5284	74	0,34	5
60,03	1,86	900	28	0,01	0
431,30	4,95	8626	99	0,34	7
60,03	1,86	1201	37	0,01	0
481,30	4,95	4813	50	0,34	3
60,03	1,86	600	19	0,01	0
20,99	0,03	1469	2	0,02	2
4,78	--	335	--	--	--
20,99	0,03	420	--	0,02	0
4,78	--	96	--	--	--
5876,21	22,14	5876	22	1,71	2
305,32	8,44	305	8	0,04	0
12705,37	35,60	12705	36	2,28	2
395,89	14,06	396	14	0,06	0
2415,55	17,37	2416	17	1,07	1
186,30	5,62	186	6	0,04	0
27,10	--	404	--	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,42	--	81	--	--	--
53.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,92	40,50	40,50	604	604	--	--
					--	8,10	--	121	0,17	3
		Итого по разделу: Разные работы								584429

ИТОГО:	1746500	52458	2687
	453639	17901	85

Накладные расходы :

На монтажные работы	12370
На общестроительные работы	415112
На металломонтажные работы	22314
На сантехнические работы	14487
Всего накладных расходов:	464284
Итого с накладными	2210783

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	132647
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2343430
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2352804
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2376238
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5307446
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106149
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5413595
Налог на добавленную стоимость, 12 %	649631
Итого с НДС	6063226

Сдал: Директор ТОО «Анар-Асем»

Тюркеев Е.Ф.

Принял: Начальник ГУ "Отдела физической культуры и спорта города Шымкент"

Сугралиев А.А.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
“ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ”
мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
“ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ШЫМКЕНТА”
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

160000, Шымкент қ., Дулати көш., 6. Тел.: 8(7252) 53-71-90;
ММ коды 4653530; СТН 582100256469; БСК KKMFKZ2A;
ЖСК KZ24070103KSN5821000; БСН 060240012536;
ОҚО бойынша қазынашылық департаменті Шымкент қ.

160000, г. Шымкент, ул. Дулати, 6. Тел.: 8(7252) 53-71-90;
код ГУ 4653530; РНН 582100256469; БИК KKMFKZ2A;
ИИК KZ24070103KSN5821000; БИН 060240012536;
Департамент казначейства по ЮКО г.Шымкент

11. 07 2013 ж № 2-473

ҚР ОҚО 194 квартал
288 учаске Анар-Асем ЖШС
директоры
Е.Б.Туркеевке

Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесі Шымкент қаласы, Дулати көшесі 6, тел. 53-71-90, мемлекеттік сатып алу бойынша «Ағымдағы жөндеу жұмыстары» сатып алу жұмыстарына қатысуға шақырады. ҚР «Мемлекеттік сатып алу» заңының 32-бабы 2 тармағына сәйкес сатып алу қызметін хабарлаймыз.

1. Сатып алуды ұйымдастырушы Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесі Шымкент қаласы, Дулати көшесі 6;
2. Сатып алу сипаттамасы «Ағымдағы жөндеу жұмыстары» сатып алу;
3. Сатып алу көлемі: 1-жұмыс;
4. Ұйымдастыру мекен жайы: Шымкент қаласы, Дулати көшесі 6;
5. Сатып алу уақыты: 2013ж. шілде 11 жұлдызы;
6. Төлемақы келісімі: Келісім бойынша орындаушының шотына қаржыландыру жоспарына сәйкес және атқарылған жұмыс көлеміне қарай аударылады;
7. Сатып алу қызметіне бөлінген қаражат: 12 577 000 теңге;
8. Әлеуетті жеткізіп беруші Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесіне 2013ж. шілде айының 11 жұлдызына дейін квалификациялық талаптарын растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс.

Бөлім басшысы А.Сугралиев **А.Сугралиев**

Орындаған: М.Шаханов
Тел: 55-84-68

0000226

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ"
мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
"ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ШЫМКЕНТА"
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

10.07.2013 ж.
Шымкент қаласы

№ 0-120
город Шымкент

Бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бабына сәйкес

Бұйырамын:

1. Төмендегі жұмысты сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылсын:
-Ағымдағы жөндеу жұмыстары – 12 577 000 теңге

2. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы болып Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесі белгіленсін.

3. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сатып алатын жұмыстың сапалық ерекшеліктерін, орнын және мерзімін тағайындасын.

4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жабдықтаушыларға мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы жазбаша шақыру жіберсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалауды өзіме қалдырамын.

Бөлім басшысы **А.Сүгралиев**

0000135

03.09.2013 жылғы №5

Шымкент қаласы дене шынықтыру
және спорт бөлімінің
басшысы
А.Сугралиевке

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 12.07.2013 жылғы келісім шартқа сәйкес, «Мердігер» «АНАР-АСЕМ» ЖШС-і, спорт бөлімінің ғимаратына ағымдық жөндеу жұмыстарын атқаруда.

Ағымдық жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында бөлмелерді босатып беру мәселесі қиындық туғызды және өз күшімізбен ардагерлердің үш бөлмесінде тұрған заттарымен қоса көліктеріне артып беріп, жаңа жайға көшіріп бердік.

Қазіргі кезде ардагерлердің 1-сейфі қалып кеткен, сол заттың ардагерлер үйіне жетуін Өзіңіздің жеке бақылауыңызға алуыңызды сұраймын.

Сонымен бірге, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында құрылысшылармен босатылып алынған ескі есіктер, пластикалық терезелер, армстронгтар, жылу батарейкалары, шатырдан алынған профнастилдер қайта пайдалануға жарамсыз екені ғимараттағы ағымдық жұмыстар жүргізу барысында өздеріңіз көрдіңіздер және ескі құрылыс материалдарын, қоқыстарды, жоғарыда көрсетілген заттармен қоса түгелімен өз күшімізбен техникамен шығарып тастадық.

Жоғарыда көрсетілген ескі есіктер, пластикалық терезелер, армстронгтар, жылу батарейкалары, шатырдан алынған профнастилдер өздеріңіздің айтуларыңызбен Біздің мекен-жайда уақытша сақтаулы тұр, комиссия көреді, шешім қабылдайды дегенсіздер.

Алайда, аталған ескі құрылыс материалдарын жеке жайда ұстап отыру мүмкіндігіміз шектеулі, сондықтан ескі құрылыс материалдарын алып кетулеріңізді сұраймын.

«АНАР-АСЕМ» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің
директоры Е.Гуркеев

ШЫМКЕНТ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АНАР-АСЕМ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ
Кіріс хаттама № 2-910
3 09 2013 ж.
КЕНСЕ

Форма 4-02
Отчёт произведен 16.07.2013 15:46:00

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4653530/13-07	Дата регистрации обязательства: 16.07.2013 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2580869*

Получатель денег	ТОО "Анар-Асем"
ИИН/БИН	090440016046
БИК	KCJBKZKX
ИИК	KZ298560000005872336
Код получателя денег	277213
Отделение	ТОО "Анар-Асем"

Договор №07 от 12.07.2013

Описание	Сумма
Оплата прочих услуг и работ (текущий ремонт административного здания отдела)	11 229 000.00
Всего	11 229 000.00

Код государственного учреждения	4653530
Наименование государственного учреждения	ГУ Отдел физической культуры и спорта города Шымкента
Код бюджетной классификации	465001000 000159

Руководитель государственного учреждения Сугралиев А.А. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Туркеев (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Нурлыбаева Б. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	11 229 000.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	11 229 000.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Мухамедгалиева А.К. (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель К.Бекаманова (Ф.И.О., подпись)

М.П.

№ 06 16 ИЮЛ 2013 Ш 11

Қабылдау комиссиясының ағымдағы жөндеуден өткен нысанның пайдалануға қабылдау туралы
АКТІСІ

Шымкент қаласы 2013 жылғы «13» қыркүйек

«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ
(жұмыс комиссиясын тағайындаған ұйым-тапсырысшының атауы)

Комиссия төрағасы – тапсырыс берушінің өкілі:

1)**Шаханов М., – спорт секторының меңгерушісі**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

2) **Мамырбай Н., – туризм секторының меңгерушісі**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

3) **Нұрлыбаева Б., – бас маман есепші**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

4) **Құтпанова Ш., – туризм секторының бас маманы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

5) **Туркеев Е., – «Анар-Асем» ЖШС-нің директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

пайдаланушы ұйым (кәсіпорын, мекеме) **«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ**
(ұйымның атауы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер: **«Анар-Асем»ЖШС-і**
(ұйымның атауы және оның ведомствалық тиесілігі)

Ағымдағы жөндеуден өткізілген нысанның атауы:**Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің ғимараты (Дулати көшесі №6 үй)**
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыстың **ағымдағы жөндеу жұмыстары**
(жұмыстың түрі)

орындаған бас мердігер **«Анар-Асем» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар.

3. Ағымдағы жөндеуге арналған жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеген мекеме **ИП «Тажибаева Б»**
(жобалаушы ұйымның атауы)

жобалау ұйымы әзірленді.

4. Ағымдағы жөндеу **10-2013**
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгіжоба бойынша))

жоба бойынша жүзеге асты.

5. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы — жұмыстың аяқталуы

2013 жылдың тамыз айында; 2013 жылдың қыркүйек айында;
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 2 ай іс жүзінде 2 ай.

6. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
1) Жоба-сметалық құжаттама; 2)Орындалған жұмыс көлемінің №2.3формалары
(құжаттардың тізбесі және актіге қосымшаның нөмірі)
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
7. Ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар_____
_____
(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с.)
8. Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:
жоба бойынша_____бірлік;
іс жүзінде_____бірлік;
9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар**орындалған**
(орындалуытуралымәлімет)
Іс-шаралардың сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.
10. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде кемшіліктер мен ақаулар жойылуға тиіс.
11. Бекітілген жоба-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **12 576 480 тенге** оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары**12 576 480 тенге**

Қабылдау комиссиясының **ШЕШІМІ**:

Қабылдауға ұсынылған:**Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары**
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

Пайдалануға **ҚАБЫЛДАНСЫН**.

Комиссия төрағасы:

_____ **М. Шаханов**

Комиссия мүшелері:

_____ **Н. Мамырбай**

_____ **Б.Нұрлыбаева**

_____ **Ш.Құтпанова**

_____ **Е.Туркеев**