ДОГОВОР №43
Благоустройство и озеленение города Капшагая

г. Капшагай 16 июля 2012 года.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, свидетельство о гос. регистрации № 25-1907-13 ГУ от 05.03.2009 г. года, код ОКПО по статистической карточке № 40461722 от 10 февраля 2005 года, в лице начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Абылова Ержан Койшимановича действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата города № 25 от 14 января 2012 г., БИН №050240008570 с одной стороны и Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» Акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН №050540005502, код ОКПО по статистической карте № 405451152 от 27.05.2005 г. в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича, действующей на основании Устава утвержденного Постановлением Акимата города от 26.02. 2010 года №320 и на основании подпункта 31 пункта 1 статьи 4 Закона «О государственных закупках» (далее Закон) »№303-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.02.2012 года №543-IV) Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является закупка работ по благоустройству города Капшагая (обрезка деревьев), в соответствии с бюджетной программой отдела, по решению маслихата города Капшагая №4-33 от 08.06.2012 г г. «О внесении изменений в городской бюджет г. Капшагая на 2012 год».

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по благоустройству города Капшагая (обрезка деревьев) в срок до 30 сентября 2012 года.

1.3.**Заказчик** полностью оплачивает выполненные **Подрядчиком** работы по акту выполненных работ, акту приема- передачи работ в срок до 30 сентября 2012 года по программе:

- 458- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города обл.значения)»

-(программа)- 018- «благоустройство и озеленение населенных пунктов»;

-(подпрограмма) 000

– **(специфика) 149 -** «Прочие услуги и работы».

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1.Объем работ по благоустройству города Капшагая (обрезка деревьев)составляет в соответствии с утвержденной сметой сумму 3 000 000-00 (Три миллиона) тенге 00 тиын

2.2.Общая сумма договора составляет 3 000 000-00 (Три миллиона) тенге 00 тиын

2.3.Предоплаты нет.

2.4.Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга актами выполненных работ, счет фактурами.
2.5.Оплата работ осуществляется ежемесячно до 15 числа, в соответствии с актом выполненных работ : Ф-2, Ф-3 в течении 3-х дней, либо возвращается на доработку с обоснованием замечаниями, с учетом анализа и оценки качества выполненных работ.

3.Права и обязанности сторон.

3.1. **Подрядчик** имеет право:

- своевременно или досрочно выполнить предусмотренные объемы работ и получить оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполненных работ;
- знакомиться с актами комиссии;

3.2.Подрядчик обязан:
- качественно и в сроки выполнить работы по благоустройству города Капшагая (обрезка деревьев)- предоставлять Заказчику информацию о перечне и условиях выполняемых работ;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ ежемесячно до 15 числа согласно графику оплаты, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора.

3.**3.Заказчик** имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.4.Заказчик обязуется:
- своевременно производить возмещение затрат **Подрядчика** за оказываемую работу и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

4.Ответственность сторон.

4.1. Подрядчик несет ответственность:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за несвоевременное не целевое использование средств полученных от **Заказчика.**

4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат **Подрядчику** за выполненную работу в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
аннулирование договора или выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств, но не более 10 % от суммы настоящего договора.

5. Изменение и расторжение договора.

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.
5.2. В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также за нарушение условий

договора **Заказчик** в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив **Подрядчику** письменное уведомление о не выполнении обязательств.

6.Форс-мажор

6.1.В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему
договору, отодвигается на срок установленный сторонами по соглашению и заключением договора об изменении условий.

7.Прочие условия.

7.1.Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.
7.3. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Поставщиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2012 года.
7.4. настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один Заказчику, второй Поставщику, третий территориальному органу Казначейства, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.Юридические адреса сторон:

Заказчик:	Поставщик:
ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»	**ГКП «Капшагай Коркейту» акима Капшагай**
г. Капшагай, ул. Жамбыла 13	**г. Капшагай, ул. Койшыманова 4**
Кбе 12 код 4581009	**КБЕ 16**
РНН 091300213555	**РНН 091300213819**
ИИК KZ56070103KSN0913000	**БИН 050540005502**
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	**ИИК KZ616010311000021149**
БИК KKMFKZ2A	**АО «Народный банк Казахстан»**
БИН 050240008576	**БИК HSBKKZKX**
Начальник _____Е.Абылов	**Директор _____ Ж.Тусупов**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №43 от 16 июля 2012года

Наименование строительства и его адрес: Обрезка деревьев г.Капчагай

Наименование обьекта: Обрезка деревьев г.Капчагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по обрезке деревьев за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-134 -5	Обрезка нижних сучьев деревьев	шт	5435,00	1,99	--	10816	--	0,01	61
					1,99	--	10816	--	--	--
2.	СЦена	услуги гидроподъемника	час	333,00	1387,41	--	462008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0147-276 -1	Сбор обрезков вручную	га	40,00	492,75	--	19710	--	4,81	192
					492,75	--	19710	--	--	--
4.	СЦена	Услуги трактора с тележкой	час	333,00	1384,25	--	460954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
							953488	--		254
ИТОГО:							30526	--		--

Накладные расходы : 39378

На общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						39378		
		Итого с накладными						992866		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						59572		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1052438		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1056648		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1067172		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2227980		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						44560		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2272540		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						272705		
		Итого с НДС						2545245		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай Е.Абылов

Главный специалист отдела В.Алеуханова

Согласовано:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №43 от 16 июля 2012года

Наименование строительства и его адрес: Обрезка деревьев г.Капчагай

Наименование обьекта: Обрезка деревьев г.Капчагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по обрезке деревьев за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-134 -5	Обрезка нижних сучьев деревьев	шт	5435,00	1,99	--	10816	--	0,01	61
					1,99	--	10816	--	--	--
2.	СЦена	услуги гидроподъемника	час	333,00	1387,41	--	462008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0147-276 -1	Сбор обрезков вручную	га	40,00	492,75	--	19710	--	4,81	192
					492,75	--	19710	--	--	--
4.	СЦена	Услуги трактора с тележкой	час	333,00	1384,25	--	460954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							953488	--		254
							30526	--		--
Накладные расходы :										
На общестроительные работы								39378		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						39378		
		Итого с накладными						992866		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						59572		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1052438		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1056648		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1067172		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2227980		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						44560		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2272540		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						272705		
		Итого с НДС						2545245		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай Е.Абылов

Главный специалист отдела В.Алеуханова

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту»

Договор №43 от 16 июля 2012года

Наименование строительства и его адрес: Обрезка деревьев г.Капчагай

Наименование обьекта: : Обрезка деревьев г.Капчагай

А К Т N1

приемки выполненных работ по обрезке деревьев за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-134 -5	Обрезка нижних сучьев деревьев	шт	444,00	1,99 / 1,99	-- / --	884 / 884	-- / --	0,01 / --	5 / --
2.	СЦена	услуги гидроподъемника	час	54,00	1779,75 / --	-- / --	96106 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0147-276 -1	Сбор обрезков вручную	га	4,00	492,75 / 492,75	-- / --	1972 / 1972	-- / --	4,81 / --	19 / --
4.	СЦена	Услуги трактора с тележкой	час	54,00	1384,25 / --	-- / --	74749 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						173711 / 2856	-- / --		24 / --

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	3684
Всего накладных расходов:	3684
Итого с накладными	177395
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10644
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	188039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	188791
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	190671
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	398072
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7961
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	406033
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48724
Итого с НДС	454757

Принял:

Начальника ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай — А.Алимжанов

Главный специалист отдела — В.Алеуханова

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.