ДОГОВОР № 12

Текущий ремонт уличных дорог города Капшагай

г. Капшагай 31 января 2013 года

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, свидетельство о гос. регистрации № 25-1907-13 ГУ от 09.02.2005 г. года, код ОКПО по статистической карточке № 40461722 от 10 февраля 2005 года, в лице начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» Алимжанова Ахана Тажиковича, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата города № 665 от 06.12.2012 г, БИН 050240008576, с одной стороны и Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Капшагай Көркейту» акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН 050540005502, код ОКПО по статистической карте № 405451152 от 27.05.2005 г., в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Акимата города от 26.02.2010 года № 320 и на основании подпункта 31-1 пункта 1 статьи 4 Закона «О государственных закупках» (далее Закон) № 303-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.02.2012 года № 543-IV, на 10 июля 2012 года) Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является закупка работ по текущему ремонту уличных дорог города Капшагай Алматинской области в соответствии с бюджетной программой 458 023 000.

1.2. **Подрядчик** берет на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту уличных дорог города Капшагай Алматинской области в срок до 31 августа 2013 года.

1.3. **Заказчик** полностью оплачивает выполненные **Поставщиком** работы по акту выполненных работ в срок до 31 августа 2013 года по бюджетной программе:

- 458 - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города обл. значения)»

- - (программа) – 023 - «обеспечение функционирования автомобильных дорог»;

- (подпрограмма) 000

- (специфика) 159 - «Оплата прочих услуг и работ»

- (специфика) 168 - «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Объем оказываемых работ по текущему ремонту уличных дорог города Капшагай Алматинской области проводится в соответствии с бюджетной программой отдела, с утвержденной сметой составляет сумму 64 410 000-00 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч) тенге 00 тиын, в том числе стоимость работ без НДС, составляет 57 509 000-00 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот девять тысяч) тенге 00 тиын (специфика 159), сумма НДС составляет 6 901 000-00 (Шесть миллионов девятьсот одна тысяча) тенге 00 тиын (специфика 168).

2.2. Общая сумма договора составляет 64 410 000-00 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч) тенге 00 тиын, в том числе стоимость работ без НДС составляет 57 509 000-00 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот девять тысяч) тенге 00 тиын (специфика 159), сумма НДС составляет 6 901 000-00 (Шесть миллионов девятьсот одна тысяча) тенге 00 тиын (специфика 168).
2.3. Предоплаты нет. Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в размере 3% в виде банковской гарантии.
2.4. Результаты исполнения обязательств, принимаются сторонами друг у друга актами выполненных работ, счет фактурами, ежедневной информацией выполненных работ.
2.5. Оплата работ осуществляется ежемесячно, в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. **Подрядчик** имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполненных работ;
- знакомиться с актами комиссии;
3.2. **Подрядчик** обязан:
- качественно и в сроки выполнять работы;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне и условиях выполняемых работ;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ ежемесячно до 15 числа согласно графику оплаты, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора.
3.3. **Заказчик** имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.4. **Заказчик** обязуется:
- своевременно производить возмещение затрат **Подрядчика** за оказываемую работу и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

4. Ответственность сторон

4.1. **Подрядчик** несет ответственность:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за несвоевременное не целевое использование средств полученных от **Заказчика.**
4.2. **Заказчик** несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат **Подрядчику** за выполненную работу, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
аннулирование договора или выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы принятых обязательств настоящего договора.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.
5.2. В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также за нарушение условий договора

Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив **Подрядчику** письменное уведомление о не выполнении обязательств.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок установленный сторонами по соглашению и заключением договора об изменении условий.

7. Прочие условия

7.1. Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств, по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
7.3. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Поставщиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2013 года.
7.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один Заказчику, второй Поставщику, третий территориальному органу Казначейства, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон:

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»
г. Капшагай, ул. Жамбыла 13
Кбе 12 код 4581009
ИИК KZ56070103KSN0913000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
БИН 050240008576

Начальник _____А. Алимжанов

Поставщик:
ГКП «Капшагай Коркейту»
на ПХВ акима г. Капшагай
КБЕ 16
г. Капшагай,
ул. Койшыманова 4

ИИК KZ616010311000021149
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 050540005502

Директор _____ Ж. Тусупов

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ,АД и ПТ г.Капшагай

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №12 от 31 января 2013года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагай
Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему ремонту уличных дорог за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	651,82	202,84	196,64	132218	128177	0,03	23
					6,04	8,35	3937	5443	0,03	22
2.	E010333-A 5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	77,89	40,50	40,50	3155	3155	--	--
					--	8,10	--	631	0,17	13
3.	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	162,40	792,83	21,85	128751	3548	1,05	170
					166,97	9,18	27115	1491	0,04	6
4.	E0127-66- 6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,39	5930,77	4677,52	2319	1829	7,13	3
					1253,25	1525,50	490	597	6,78	3
5.	E0127-72- 1	Подгрунтовка битумом	т	0,39	40097,59	339,59	15682	133	0,58	0
					--	140,94	--	55	0,58	0
6.	E0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	651,82	478,54	15,35	311923	10006	0,03	22
					5,94	5,06	3872	3298	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
7.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	26,95	736,24 109,89	21,85 9,18	19843 2962	589 247	0,71 0,04	19 1
8.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	554,51	4700,00 --	-- --	2606174 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дорожные работы								3220065
		ИТОГО:					3220065 38376	147437 11762		237 56

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62243
Всего накладных расходов:	62243
Итого с накладными	3282308

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	196938
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3479246
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3493163
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3527955
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7879858
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	157597
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8037455
Налог на добавленную стоимость, 12 %	964495
Итого с НДС	9001950

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, АД и ПТ г. Капшагай Серикбаев Е.П.

Сдал:

Директор ТОО «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ,АД и ПТ г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №12 от 31 января 2013года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагай
Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему ремонту уличных дорог за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожные работы на ул.Индустриальная										
1.	E0127-20-2	Разборка дорожного бетонного бордюра на бетонном основании	м	454,00	79,88	--		36266	--		0,56	257
					79,88	--		36266	--		--	--
2.	C01031-A1 1-11	Погрузка демонтированных бортовых камней при автомобильных перевозках	т	61,29	152,80	--		9365	--		0,64	39
					30,56	--		1873	--		--	--
3.	E010332-A 5-1	Перевозка демонтированных бортовых камней автомобилями-самосвалами до 5 км	т	61,29	44,91	44,91		2753	2753		--	--
					--	8,98		--	551		0,19	12
4.	E0101-164 -2	Доработка грунта под бордюр вручную	м3	1,44	262,72	--		378	--		1,85	3
					262,72	--		378	--		--	--
5.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	1,44	112,50	--		162	--		0,83	1
					112,50	--		162	--		--	--
6.	E010333-A 5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами до 5 км	т	2,52	40,50	40,50		102	102		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	8,10	--	20	0,17	0
7.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,15	2281,27	38,67	342	6	1,99	0
					310,50	14,24	47	2	0,07	0
8.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	72,00	548,32	6,63	39479	477	0,70	50
					108,68	1,76	7825	126	0,01	0
9.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	105,27	24700,00	--	2600152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0101-166-3	Обратная засыпка бордюров	м3	13,62	167,18	--	2277	--	1,21	16
					167,18	--	2277	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы на ул.Индустриальная								2691276
		Раздел: Дорожные работы по маршруту №7 и2 Дачи								
11.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	2500,48	202,84	196,64	507207	491704	0,03	87
					6,04	8,35	15103	20879	0,03	84
12.	E010333-A5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	195,41	40,50	40,50	7914	7914	--	--
					--	8,10	--	1583	0,17	33
13.	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	286,34	846,38	21,85	242354	6256	1,05	300
					166,97	9,18	47811	2629	0,04	10
14.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,61	5930,77	4677,52	3636	2868	7,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1253,25	1525,50	768	935	6,78	4
15.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,61	40097,59	339,59	24582	208	0,58	0
					--	140,94	--	86	0,58	0
16.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1021,77	522,01	15,35	533376	15686	0,03	34
					5,94	5,06	6069	5170	0,02	18
17.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	255,75	789,79	21,85	201988	5587	0,71	182
					109,89	9,18	28104	2348	0,04	9
		Итого по разделу: Дорожные работы по маршруту №7 и2 Дачи								1521057
		Раздел: Дорожные работы по ул.Жамбула								
18.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,90	5930,77	4677,52	5323	4199	7,13	6
					1253,25	1525,50	1125	1369	6,78	6
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,90	40097,59	339,59	35992	305	0,58	1
					--	140,94	--	127	0,58	1
		Итого по разделу: Дорожные работы по ул.Жамбула								41315
		ИТОГО:					4253648	538063		982
							147808	35825		178
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						229880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	229880
Итого с накладными	4483528
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости -'6 %	269012
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4752540
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4816699
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4835709
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4883234
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10906939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	218139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11125078
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1335009
Итого с НДС	12460087

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ, АД и ПТ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Сдал:

Директор ТОО «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ,АД и ПТ г.Капшагай

Форма N 2в

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №12 от 31 января 2013года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагай
Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по текущему ремонту уличных дорог за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы на ул.Индустриальная								
1.	E0127-66-5	Приготовление битумных эмульсий	т	1,65	23202,54	1769,34	38291	2920	1,25	2
					207,00	605,70	342	1000	2,14	4
2.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,65	30209,59	339,59	49855	560	0,58	1
					--	140,94	--	233	0,58	1
3.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2750,50	522,01	15,35	1435793	42224	0,03	92
					5,94	5,06	16338	13918	0,02	49
4.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-2750,50	62,34	--	-171452	--	0,00	-0
					0,01	--	-28	--	--	--
5.	E0101-164-2	Доработка грунта под бордюр вручную	м3	7,64	262,72	--	2007	--	1,85	14
					262,72	--	2007	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	29,36	24700,00	--	725143	--	--	--
7.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка бордюров	м3	13,62	-- 167,18	-- --	-- 2277	-- --	-- 1,21	- 16
					167,18	--	2277	--	--	--
8.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	7,64	112,50	--	860	--	0,83	6
					112,50	--	860	--	--	--
9.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами до 5 км	т	13,37	40,50 --	40,50 8,10	541 --	541 108	-- 0,17	-- 2
10.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,15	2281,27	38,67	342	6	1,99	0
					310,50	14,24	47	2	0,07	0
11.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	382,00	548,32	6,63	209459	2533	0,70	267
					108,68	1,76	41516	671	0,01	2
12.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка бордюров	м3	11,46	167,18	--	1916	--	1,21	14
					167,18	--	1916	--	--	--

Итого по разделу: Дорожные работы на ул.Индустриальная 2295030

Раздел: Дорожные работы на ул.Новая

13.	Е0127-66- 5	Приготовление битумных эмульсий	т	1,61	23202,54	1769,34	37295	2844	1,25	2
					207,00	605,70	333	974	2,14	3
14.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,61	30209,59	339,59	48559	546	0,58	1
					--	140,94	--	227	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2678,98	522,01 5,94	15,35 5,06	1398458 15913	41126 13556	0,03 0,02	90 47
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-2678,98	62,34 0,01	-- --	-166994 -27	-- --	0,00 --	-0 --
		Итого по разделу: Дорожные работы на ул.Новая								1317318
		Раздел: Дорожные работы на ул.Сидранского								
17.	Е0127-66-5	Приготовление битумных эмульсий	т	2,34	23202,54 207,00	1769,34 605,70	54326 485	4143 1418	1,25 2,14	3 5
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,34	30209,59 --	339,59 140,94	70732 --	795 330	0,58 0,58	1 1
19.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3902,32	522,01 5,94	15,35 5,06	2037056 23180	59906 19746	0,03 0,02	131 69
20.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-3902,32	62,34 0,01	-- --	-243251 -39	-- --	0,00 --	-0 --
		Итого по разделу: Дорожные работы на ул.Сидранского								1918863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы по маршруту №4 Дачи,ж/дорожный переезд элеватор								
21.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	465,55	846,38 166,97	21,85 9,18	394033 77733	10171 4274	1,05 0,04	487 16
22.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,36	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	2158 456	1702 555	7,13 6,78	3 2
23.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,36	40097,59 --	339,59 140,94	14594 --	124 51	0,58 0,58	0 0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	606,60	522,01 5,94	15,35 5,06	316654 3603	9312 3069	0,03 0,02	20 11
25.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	80,03	789,79 109,89	21,85 9,18	63203 8794	1748 735	0,71 0,04	57 3
		Итого по разделу: Дорожные работы по маршруту №4 Дачи,ж/дорожный переезд элеватор								790642
		ИТОГО:					6321855 195706	181205 60867		1208 217
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					327384			
		Всего накладных расходов:					327384			
		Итого с накладными					6649239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от сметной себестоимости - 6 %						398954		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7048193		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7143344		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7171537		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7242019		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						16175400		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						323508		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16498908		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1979869		
		Итого с НДС						18478777		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ККХ, АД и ПТ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Директор ТОО "Капшагай Коркейту" Тусупов Ж.К.