ДОГОВОР субподряда № 16/2014
на выполнение работ по благоустройству дворовых улиц и дорог города Капшагай

г. Капшагай

"01" апреля 2014 г.

ТОО «Қапшағай тұрғын үй», именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нуржанова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и **ГКП «Қапшағай Қоркейту» Акима г. Капшагай,** именуемый в дальнейшем "Субподрядчик", в лице Тусупова Ж.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона о государственных закупках № 303-III от 21 июля 2007 г. и Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 г. № 1301, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. *Договор* - настоящий договор, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком.
1.2. *Договорные документы* - Договор, изменения и дополнения к нему, проектная и сметная документация, графики, планы, приложения и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
1.3. *Работы* - все виды общестроительных работ: земляные работы, благоустройство территории.
1.4. *Представитель Генподрядчика* - лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с реализацией Договора и Договорных документов.
1.5. *Субподрядчик* - специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения условий настоящего договора.
1.6. *Объект* – дворовые улицы г. Капшагай.
1.7. *Исполнительная документации:* журналы работ, акты приемки, паспорта и сертификаты, результаты контроля качества, технические характеристики материалов и оборудования, другие документы, составленные в процессе выполнения Генподрядчиком и Субподрядчиком Работ, в соответствии со СНиП.
1.8. *Оборудование и материалы* - все оборудование и все материалы, необходимые для выполнения Работ.
1.9. *Скрытые работы* - Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
1.10. *Акт выполненных работ* - документ, оформленный Сторонами, определяющий объем выполненных Субподрядчиком промежуточных работ.
1.11. *Акт приемки всех выполненных работ на Объекте* - документ, подписанный комиссией по завершению всех Работ на Объектах.
1.12. *Нормативные документы* - нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области благоустройства.
1.13. *Дефекты и недостатки* - допущенные Субподрядчиком и выявленные Заказчиком в ходе промежуточной или окончательной приемки выполненных Работ, виновные отступления качественного, количественного, прочностного или другого характера, выразившиеся в нарушении требовании, норм, правил и других нормативно-технических

актов РК.
1.14. *Рабочая комиссия* - комиссия, образуемая Заказчиком для приемки всех Работ выполненных Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по благоустройству дворовых улиц и дорог г. Капшагай в объемах, сроки и по стоимости, согласованный Генподрядчиком с Заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагай» в настоящем договоре.

3. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательств

3.1. Общая стоимость Работ составляет 22 666 666,00 (двадцать два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге, с учетом НДС.
3.2. Стоимость Работ включает все установленные законодательством РК налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

4. Платежи и расчеты

4.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорной цены на комплекс работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком и согласованных с Заказчиком.
4.2. Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком на основании справок по форме № 2 (акт выполненных работ) с расшифровкой физических объемов и бухгалтерских справок по форме № 3 (счет-фактура) наличным и безналичным расчетом.
4.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней, с момента окончания и (или) сдачи работ и подписания приемно-сдаточного акта, подтверждающего выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты 01.04.2014 года и выполнены в срок до 28.12.2014 года.

6. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется:
6.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объемах и в сроки, указанные в п. 5.1 и сдать указанные работы в порядке, установленном утвержденной сметой.
6.2. Устранить за счет собственных средств допущенные в работе дефекты.
6.3. Доставлять все необходимые материалы и комплектующие, для выполнения работ.
6.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.
6.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности и охране труда.
6.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов.
6.7. Предоставить Генподрядчику копии разрешений, лицензий и сертификатов качества, необходимых для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

7. Обязанности Генподрядчика

7.1. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке сметную документацию.
7.2. Генподрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
7.3. Генподрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (объема работ).

7.4. Генподрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемосдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

8. Охрана

8.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.
8.2. В случае причинения в период выполнения работ ущерба объекту строительства или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.
10.2. За задержку Генподрядчиком оплаты работ он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.
10.3. За невыполнение Субподрядчиком работ с ненадлежащим качеством Генподрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% их стоимости до устранения Субподрядчиком отставания по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.
При этом компенсация удержанной стоимости с учетом инфляционных факторов не производится.
10.4. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором и в указанные сроки Субподрядчик платит Генподрядчику штраф в размере 0,1% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.
10.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.
10.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

11. Форс-мажор

11.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
11.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2014 года.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3. Договор, может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке, при невыполнении своих обязательств в соответствии с настоящим договором одной из сторон.

12.4. Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Генподрядчик:
ТОО «Қапшағай тұрғын үй»
040800, Алматинская обл.
г. Капшагай ул.Жамбыла 13
Телефон: 8 (72772) 4-38-83, факс: 4-03-81
ИИК KZ968560000004947302
ИИН 110740017973
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
ИИН 070241001290

Директор Нуржанов А.А.

МП

Субподрядчик:
ГКП «Қапшағай Қөркейту» Акима г.Капшагай
Адрес г. Капшагай, ул. Койшыманова, 4
Телефон: 8 (72772) 4-25-00, факс: 4-10-86
ИИК KZ 616010311000021149
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 050540005502

Директор Тусупов Ж.К.

МП

Дополнительное соглашение № 1
к договору субподряда № 16/2014
на выполнение работ по благоустройству дворовых улиц и дорог города Капшагай

г. Капшагай «20» августа 2014 г.

ТОО «Қапшағай тұрғын үй», именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нуржанова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»,** именуемый в дальнейшем "Субподрядчик", в лице директора Тусупова Ж.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании письма № 6 «Гкп Қапшағай Көркейту» от 11 августа, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 16/2014 от «01» апреля 2014 г. (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

В связи с изменением реквизитов одной из сторон.

1. Внести в условия Договора № 16/2014 следующие изменения:
1.1. В пункте 13. «Юридические адреса и реквизиты сторон» реквизитами «Субподрядчика» считать;
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» Адрес: 040800, г. Капшагай, ул. Койчуманова Акана, д. 4, БИН 050540005502
ИИК KZ616010311000021149
БИК HSBKKZKX
2. Все обязательства Сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон.

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «Қапшағай тұрғын үй» БИН 110740017973 ИИК KZ03070KK1KS01015003 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A Юридический адрес: 040800, Алматинская обл. г. Капшагай, ул.Жамбыла 13	ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» Адрес: 040800, г. Капшагай, ул. Койчуманова Акана, д. 4 Телефон: 8 (72772) 4-25-00, факс: 4-10-86 ИИК KZ 616010311000021149 АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX БИН 050540005502
Директор _____ **Нуржанов А.А.**	**Директор** _____ **Тусупов Ж.К.**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Счет-фактура № 121 от 28 апреля 2014 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ566010311000191571, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 16/2014 от 01апреля 2014г.Выпол.работ по благ.двор.ул.и дор

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110740017973, ТОО "Қапшағай тұрғын үй",Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110740017973, Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ968560000004947302, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по благоустройству дворовых улиц и дорог г.Капшагай	тенге	1	3 614 845,54	3 614 845,54	12%	433 781,46	4 048 627,00	0	
Всего по счету:					**3 614 845,54**		**433 781,46**	**4 048 627,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер
(должность)

Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын үй»

Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту» Акима г.Капшагай

Договор №16/2014 от 1 апреля 2014г

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Дорожные работы в мик-не3дом10а10б,10В										
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,42	5930,77	4677,52	2494	1967	7,13	3
					1253,25	1525,50	527	642	6,78	3
2.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,42	40097,59	339,59	16864	143	0,58	0
					--	140,94	--	59	0,58	0
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	700,96	490,02	0,75	343486	526	0,03	24
					5,94	0,27	4164	192	0,02	12
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	700,96	120,31	--	84335	--	0,00	0
					0,02	--	14	--	--	--

447180

Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не3 дом10а10б,10В

Раздел: Дорожные работы в мик-не 4 дом26,25,18

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Коркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										6140
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1497,94	490,02 5,94	0,75 0,27	734024 8898	1123 411	0,03 0,02	50 26
6.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1497,94	120,31 0,02	-- --	180223 30	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 4 дом26,25,18								914247
							1361426 13633	3761 1304		78 42

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	19865
Всего накладных расходов:	19865
Итого с накладными	1381291

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	82877
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1464168
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1470025
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1484667
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3547875
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70958
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3618833
Налог на добавленную стоимость, 12 %	434260
Итого с НДС	4053093

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй»

Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ТКП «Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Счет-фактура № 209 от 4 июня 2014 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013
ИИК поставщика: KZ566010311000191571, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 16/2014 от 01апреля 2014г.Выпол.работ по благ.двор.ул.и дор
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 110740017973, ТОО "Қапшағай тұрғын үй",Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110740017973, Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
ИИК получателя: KZ968560000004947302, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по благоустройству дворовых улиц и дорог г.Капшагай	тенге	1	2 384 639,29	2 384 639,29	12%	286 156,71	2 670 796,00		
Всего по счету:					**2 384 639,29**		**286 156,71**	**2 670 796,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

6530

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын ұй»
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту» Акима г.Капшагай
Договор №16/2014 от 1 апреля 2014г

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 18 дом 9,10и 11								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	27,20	408,11	169,61	11099	4613	1,55	42
					238,50	4,07	6486	111	0,01	0
2.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	664,00	1,41	1,41	937	937	--	--
					--	0,30	--	199	0,00	1
3.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	65,00	27,10	27,10	1762	1762	--	--
					--	18,97	--	1233	0,40	26
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	65,00	176,40	176,40	11466	11466	--	--
					--	35,28	--	2293	0,74	48
5.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	66,00	640,82	73,75	42294	4868	0,14	10
					21,38	11,67	1411	770	0,04	3
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 18 дом 9,10и 11								67558

Раздел: Дорожные работы в мик-не [illegible]ушка

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дом1,1б,2								
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м	20,92	408,11 238,50	169,61 4,07	8538 4990	3548 85	1,55 0,01	32 0
7.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1104,25	1,41 --	1,41 0,30	1558 --	1558 332	-- 0,00	-- 1
8.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,00	27,10 --	27,10 18,97	1355 --	1355 949	-- 0,40	-- 20
9.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	50,00	176,40 --	176,40 35,28	8820 --	8820 1764	-- 0,74	-- 37
10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	50,00	640,82 21,38	73,75 11,67	32041 1069	3688 583	0,14 0,04	7 2
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не Ивушка дом1,1б,2								52312
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 5 дом35								
11.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,28	408,11 238,50	169,61 4,07	2561 1497	1064 26	1,55 0,01	10 0
12.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	15,00	27,10 --	27,10 18,97	406 --	406 285	-- 0,40	-- 6
13.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	15,00	176,40 --	176,40 35,28	2646 --	2646 529	-- 0,74	-- 11

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
14.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20,00	640,82 21,38	73,75 11,67	12816 428	1475 233	0,14 0,04	3 1 18430
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 5 дом35								
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 5 дом 2Б,2В								
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	27,00	408,11 238,50	169,61 4,07	11019 6440	4580 110	1,55 0,01	42 0
16.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	678,00	1,41 --	1,41 0,30	957 --	957 204	-- 0,00	-- 1
17.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	64,53	27,10 --	27,10 18,97	1749 --	1749 1224	-- 0,40	-- 26
18.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	64,53	176,40 --	176,40 35,28	11383 --	11383 2277	-- 0,74	-- 48
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	37,50	640,82 21,38	73,75 11,67	24031 802	2766 438	0,14 0,04	5 2 49138
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 5 дом 2Б,2В								
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 2 дом 29								
20.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,28	408,11 238,50	169,61 4,07	2561 1497	1064 26	1,55 0,01	10 0

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қалшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	330,00	1,41 -- 0,30	1,41 -- 0,30	466 -- 99	466 -- 99	-- 0,00	-- 0
22.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	15,00	27,10 -- 18,97	27,10 -- 18,97	406 -- 285	406 -- 285	-- 0,40	-- 6
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,00	176,40 -- 35,28	176,40 -- 35,28	2646 -- 529	2646 -- 529	-- 0,74	-- 11
24.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	10,00	640,82 21,38	73,75 11,67	6408 214	738 117	0,14 0,04	1 0
										12488

Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 2 дом 29

Раздел: Дорожные работы в мик-не 3 дом 38

25.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	25,11	408,11 238,50	169,61 4,07	10246 5988	4258 102	1,55 0,01	39 0
26.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	642,00	1,41 -- 0,30	1,41 -- 0,30	906 -- 193	906 -- 193	-- 0,00	-- 1
27.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	60,00	27,10 -- 18,97	27,10 -- 18,97	1626 -- 1138	1626 -- 1138	-- 0,40	-- 24
28.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	60,00	176,40 -- 35,28	176,40 -- 35,28	10584 -- 2117	10584 -- 2117	-- 0,74	-- 44
29.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	64,20	640,82	73,75	41141	4735	0,14	9

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

6530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийной смеси, дресвы			21,38	11,67	1373	749	0,04	3
30.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	117,28	4970,00	--	582897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 3 дом 38								647399
		ИТОГО:					847325	97071		210
							32195	19000		323
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								62889
		Всего накладных расходов:								62889
		Итого с накладными								910214
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %								54613
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								964827
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								968686
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								978334
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968								2337903
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								46758
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								2384661
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								286159
		Итого с НДС								2670820

Принял:

Директор ТОО«Капшағай тұрғын үй»

Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ГКП «Капшағай Коркейту»

Тусупов Ж.К.