ДОГОВОР №18

Прочие услуги и работы

Текущий ремонт автодороги в селе Аса ул.Ш.Уалиханов.

с. Аса «10» августа 2010г.

Мы, нижеподписавшиеся ГУ «Аппарат Акима Асинского сельскогого округа Жамбылского района» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Акима Б.Казанбасова, действующего на основании Положения, с одной стороны, ТОО «Бегманов-Құрылыс»,еменуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бегманов С.А. действующего на основании Патента с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок прошедших **03.08.2010г**. Связи с отказом первым побидителом ТОО «Шебер-Тараз» заключили настоящий договор со вторым победителем (**решение № 2848585**) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. **Заказчик** поручает, **Исполнитель** принимает на себя текущий ремонт улицы длиной 500 (пятьсот) метр,ширина 4 (четыри) метр в селе Аса ул.Ш.Уалиханов.

Сумма договора составляет на общую сумму 507000 тенге (пятьсот семь тысяч тенге) 00 тиын.

Бағдарлама «013» Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде,ауылдарда (селоларда),ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету. кіші бағдарлама «015» Жергілікті бюджет қаражаты есебінен. ерекшелік «149» өзге де қызметтер мен жұмыстар.

2. Порядок выполнения работ

2.1 Техническое обслуживание включает в себя следующие работы и услуги:

- проверка работоспособности (профилактика)
- устранение неисправностей технических средств:

работы по устранению неисправностей или отказов работы системы по официальному вызову **Заказчика**.

2.2. **Заказчик** обязуется произвести оплату в тенге путем перечисления в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. В техническое обслуживание не входят работы по устранению неисправностей системы, возникшие в результате неправильной эксплуатации Заказчиком (поломки, обрывы) размораживания, хищения технических средств и т.д. Вышеуказанные работы проводятся за отдельную плату.

3. Обязанности сторон.

3.1 **Заказчик** обязуется:

- назначить приказом ответственное лицо, отвечающего за правильную эксплуатацию системы, уполномочив его принимать работы у Исполнителя с оформлением необходимой документации:
- осуществлять вызов по внезапным отказам, представлять Исполнителю для ознакомления имеющуюся техническую документацию по системе (проект, схемы, паспорта и т .д.):
- обеспечить своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемым системам :
- при необходимости обеспечивать Исполнителя подъемными механизмами, используемые для эксплуатации системы:

ҚР ҚАЗ ҚК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 02 24 АВГ 2010 ШЫҒ ЖАМБЫЛ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ

- по истечении сроков службы оборудования произвести замену по рекомендации Исполнителя.

3.2 **Исполнитель** обязуется:

-выполнять правила внутреннего распорядка, установленные на объекте Заказчика:

-качественно выполнять объем работ по техническому обслуживанию:

-оформить соответствующий документ о сдаче (приеме) системы в исправном и рабочем состоянии с подписью представителя Заказчика.

-при внезапных отказах системы прибыть по вызову Заказчика на объект в течении 48 часов с момента получения вызова за исключение субботы, воскресенья и праздничных дней. Результаты выполненных работ оформляются в журнале за подписью **Исполнитель** и **Заказчика**.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 507000 тенге (пятьсот семь тысяч) тенге 00 тиын за 1.1. настоящего договора.

4.2 Стоимость работ может быть изменена в случаях:

-изменения периодичности обслуживания по желанию **Заказчика**.

-изменения насыщенности технических средств обслуживаемой системы.

4.3. Расчеты по настоящему договору производятся единовременным платежам в сумме, указанной в пункте 4.1 и 4.2. после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

4.4. Срок выполнения работы до 31 авгуцста 2010 года. Срок оплаты до 31 августа 2010 года.

5. Гарантия и санкции

5.6 **Исполнитель** гарантирует качественное выполнение работ по п 1.1 настоящего договора в соответствии с типовыми регламентами.

5.7 **Исполнитель** вправе прекратить работы, при невыполнении **Заказчиком** требований по эксплуатации системы и раздела 2 настоящего договора с письменным предупреждением **Заказчика** за 15 дней, представлением акта о временном прекращении работ и возможном расторжении договора.

5.8 Заказчик вправе расторгнуть договор, если Исполнитель нарушает требования п. 1.1 и 3.2 настоящего договора.

5.9 При установлении факта хищения инструмента комплектующих изделий и т.д. находящихся на объекте. Заказчик возмещает действующую рыночную стоимость похищенных материальных ценностей.

5.10 За несвоевременную оплату за выполненные работы (4.3) Заказчик оплачивает штраф в размере 0,5% от месячной стоимости технического обслуживания за каждый день просрочки.

6. Срок действия договора

6.5. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента подписания.

6.6. Договор считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон не заявит и его прекращении за 1 месяц до истечения срока действия.

6.7. **Заказчик** вправе расторгнут договор в одностороннем порядке, если **Исполнитель** нарушает требования пункта 3.2 договора.

6.8. **Исполнитель** вправе прекратить работы по данному договору с письменным уведомлением **Заказчика** при невыполнении требований пунктов 3.1 им 4.3

ҚР ҚМ ҚК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
02 24 АВГ 2010 ЖАМБЫЛ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ

6.9. Стороны не несут ответственность при исключительных обстоятельствах, препятствующих выполнению принятых обязательств (стихийные бедствия, забастовки, правительственные решения и др.)

6.10. Все споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Форс-мажор

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное, либо частичное невыполнение обязательств, а также задержку в их выполнении по настоящему договору, если таковые явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как стихийные бедствия, военные конфликты, решение высших органов власти.

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в отделении Казначейства и действует до 31.12.2010 года.

Юридические адреса сторон

Заказчик:

ГУ «Аппарат Акима Асинского сельскогого округа Жамбылского района»
с.Аса ул.Тугелбая №5
СТН 210200003578
БИН 991140001662
ЖКС KZ79070103KSN2102000
БСК KKMFKZ2A
ҚР ҚМ ҚК Жамбыл облысы боиынша Қазынашылық департаменті Жамбыл ауданы Қазынашылық басқармасы ММ.

Аким Асинского с/о
Казанбасов
_____ Б.А.Казанбасов

Исполнитель:

ТОО «Бегманов-құрылыс»
с.Аса ул.К.Жунисова №2
РНН 210200211736
ИИК KZ638560000003131377
(расчетный счет)
БИК Банка: KCJBKZKX Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ Бегманов.С.А

ТОО "Бегманов-құрылыс" ЖШС

ҚР ҚМ ҚК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІН
02 24 АВГ 2010 ШТТ
ЖАМБЫЛ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского района

Подрядчик ТОО "Бегманов-құрылыс"

Форма КС 3

Наименование объекта – Текущий ремонт автодороги в с. Аса, Ш. Уалиханова
Договор №18 от 10.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие Дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	507 000,00									507 000,00
За отчетный месяц	253 500,00									253 500,00
К оплате	253 500,00									253 500,00

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского

с. Аса, ул. Тугелбая №5
СТН 210200003578
БИН 991140001662
ЖКС KZ79070103KSN2102000
БСК KKMFKZ2A
ҚМ ҚР ҚК Жамбыл облысы бойынша Қазынашылық департаменті
Жамбыл ауданы Қазынашылық басқармасы ММ.

Аким Асинского с/о _____ Б.А. Казанбасов

Подрядчик:

ТОО "Бегманов-құрылыс"

с. Аса ул. Жунисова 2
РНН 211500101604
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000003131377
АО "Банк ЦентрКредит"

_____ Бегманов С.А.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского района

Форма № 2

Подрядчик ТОО "Бегманов-құрылыс"

Субподрядчик

Договор №18 от 10.08.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт автодороги в с. Аса, Ш. Уалиханова

Наименование объекта: Текущий ремонт автодороги в с. Аса, Ш. Уалиханова

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3	Выравнивание оснований дорог м2	1175	23,20	18,45	27264	21677	14580	0,03	36
				4,68	4,65	5499	5464	133	0,02	20
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	1175	17,39	11,84	20437	13915	13479	0,04	42
				5,51	3,11	6474	3660	133	0,01	13
3	СЦена фирмы	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм м3	11,75	4562,89	--	53614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						101315	35593			78
						11973	9124			33

Накладные расходы:	
Общестроительные работы	27298
Итого накладных расходов:	27298
Итого с накладными	128613
Показатели трудозатрат:	
основных рабочих, чел-ч.	78
рабочих обслуживающих машины, чел-ч.	33
Всего трудозатрат, чел-ч.:	111
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	
от сметной себестоимости - 6 %	7717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					136330			
		Пересчет в текущие цены К=1,823					248529			
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %					4971			
		Всего с налогами, сборами. обязательными платежами					253 500			

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского района

с. Аса, ул. Тугелбая №5
СТН 210200003578
БИН 991140001662
ЖКС KZ79070103KSN2102000
БСК KKMFKZ2A
ҚМ ҚР ҚК Жамбыл облысы бойынша Қазынашылық департаменті
Жамбыл ауданы Қазынашылық басқармасы ММ.

Аким Асинского с.о. Казанбасов. Б.А. Казанбасов

Подрядчик:

ТОО "Бегманов-құрылыс"

с. Аса ул. Жунисова 2
РНН 211500101604
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000003131377

АО "Банк ЦентрКредит".

Бегманов С.А.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского района

Подрядчик ТОО "Бегманов-құрылыс"

Форма КС 3

Наименование объекта – Текущий ремонт автодороги в с. Аса, Ш. Уалиханова
Договор №18 от 10.08.2010 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие Дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	507 000,00									507 000,00
За отчетный месяц	253 500,00									253 500,00
К оплате	253 500,00									253 500,00

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского

с. Аса, ул. Тугелбая №5
СТН 210200003578
БИН 991140001662
ЖКС KZ79070103KSN2102000
БСК KKMFKZ2A
ҚМ ҚР ҚК Жамбыл облысы бойынша Қазынашылық департаменті
Жамбыл ауданы Қазынашылық басқармасы ММ.

Аким Асинского округа _____ Б.А. Казанбасов

Подрядчик:

ТОО "Бегманов-құрылыс"

с. Аса ул. Жунисова 2
РНН 211500101604
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000003131377
АО "Банк ЦентрКредит"

_____ Бегманов С.А.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского района

Подрядчик ТОО "Бегманов-құрылыс" Форма № 2

Субподрядчик

Договор №18 от 10.08.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт автодороги в с. Аса, Ш. Уалиханова

Наименование объекта: Текущий ремонт автодороги в с. Аса, Ш. Уалиханова

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиции	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3	Выравнивание оснований дорог м2	1175	23,20	18,45	27264	21677	14580	0,03	36
				4,68	4,65	5499	5464	133	0,02	20
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	1175	17,39	11,84	20437	13915	13479	0,04	42
				5,51	3,11	6474	3660	133	0,01	13
3	СЦена фирмы	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм м3	11,75	4562,89	--	53614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						101315	35593			78
						11973	9124			33

Накладные расходы:	
Общестроительные работы	27298
Итого накладных расходов:	27298
Итого с накладными	128613
Показатели трудозатрат:	
основных рабочих, чел-ч.	78
рабочих обслуживающих машины, чел-ч.	33
Всего трудозатрат, чел-ч.:	111
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	
от сметной себестоимости - 6 %	7717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					136330			
		Пересчет в текущие цены К=1,823					248529			
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %					4971			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					253 500			

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Асинского сельского округа" Жамбылского района

с. Аса, ул. Тугелбая №5
СТН 210200003578
БИН 991140001662
ЖКС KZ79070103KSN2102000
БСК KKMFKZ2A
ҚМ ҚР ҚК Жамбыл облысы бойынша Қазынашылық департаменті
Жамбыл ауданы Қазынашылық басқармасы ММ.

Аким Асинского с/о _____Б.А. Казанбасов

Подрядчик:

ТОО "Бегманов-құрылыс"

с. Аса ул. Жунисова 2
РНН 211500101604
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638560000003131377

АО "Банк ЦентрКредит"

_____Бегманов С.А.