Конкурстық құжаттамаға
5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар аудынының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **3828868-1**
Конкурстың атауы : **Отырар ауданы, Көкмардан ауылындағы жаңа тұрғын алабының инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің (ауыз су жүйесін тарту) құрылысы**

Лот №: **30496713-КПКО1**
Лот атауы: **Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **060640008295 "Бақ-Береке 2030"**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19003639, 2019-02-15	Лицензия изыскание.pdf
2	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	1 категория	17004658, 2017-03-16	Лицензия ББ2030.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
Реконструкция и расширение системы водоснабжения	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, н.п.Малибаев	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	2014, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 447-Ө 10.12.2014	Акт Малибаев.rar Гос акт Малибаева.pdf
Реконструкция и расширение системы водоснабжения и водоотведения 2 этап	бас мердігер	реконструкциялау	бірінші – жоғары	өнеркәсіп объектілері	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	2013, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2013г. 401-Ө 27.12.2013	Гос акт Сырдарья Теренозек 2 этап.pdf 16 Сырдария. 2 этап 5-1.rar 16 Сырдария. 2 этап 5-3.rar 16 Сырдария. 2 этап 5-2.rar 16 Сырдария. 2 этап 5-4.rar 16 Сырдарья. 2 этап 1.rar 16 Сырдарья. 2 этап 2.rar 16 Сырдарья. 2 этап 3-1.rar 16 Сырдарья. 2 этап 3-2.rar 16 Сырдарья. 2 этап 3-3.rar 16 Сырдарья. 2 этап 3-4.rar 16 Сырдарья. 2 этап 4-1.rar 16 Сырдарья. 2 этап 4-2.rar 16 Сырдарья. 2 этап 4-3.rar 16 Сырдарья. 2 этап 4-4.rar 16 Сырдарья. 2 этап 4-5.rar Акт Талап. Манап.rar Гос акт Талап.pdf
Расширение водопроводной сети	бас мердігер	бар объектілерді кеңейту	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, а/о Караузяк, аул Караузяк	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, август	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 20 29.08.2014	Ф2 Караузяк.pdf Гос акт Караузяк.pdf
Строительство систем водоснабжения и водоотведения Специализированного ЦОНа	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	2015, апрель	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2015г. 1 30.04.2015	Гос акт ЦОН.PDF 09 Акт Цон.rar
Строительство линии водопровода	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, н.п.Сейфуллина	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	2016, февраль	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2015г. 121 25.02.2016	Ф2 Сейфуллин 2015-16.pdf Гос акт Сейфуллин.PDF
Реконструкция системы водоснабжения в н.п.Аккыр Жалагашского района Кызылординской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жалагашский район, н.п.Аккыр	КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	2019, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 27.09.2019	4.АККЫР апрель 2019.PDF госакт Аккыр.pdf 8. АККЫР АВГУСТ19.pdf 5.Аккыр вып май 2019.pdf 6.Аккыр вып июнь2019.pdf 9. Аккыр сент 2019.pdf
Строительство систем водоснабжения	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Кызылмакташы	ГУ "Отдел строительства Жанакорганского района"	2010, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2010г. 618-Ө 30.09.2010	Акт Кызылмакташы.rar Гос акт Кызылмакташы.pdf
Реконструкция системы водоснабжения	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жалагашский район, н.п.Бухарбай	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	2014, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 3 29.12.2014	Ф2 Бухарбай Батыр.pdf Гос акт Бухарбай батыр.pdf

Строительство систем водоснабжения	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, а/о Манап, ст.Талап	ГУ "Жанакорганского районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"	2013, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2013г. 21 25.12.2013	Акт Талап, Манап.rar Гос акт Талап.pdf
Строительство инженерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, трасса Жезказган	ГУ "Городской отдел строительства"	2016, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2016г. 74 23.12.2019	Акт Жезказган.rar Гос акт Жезказган.pdf
Строительство линии водопровода	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Казалинский район, н.п.Примова	Филиал "ОДСП "Арал" " РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК	2016, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2016г. 05 05.05.2016	Ф2 Примова.pdf Гос акт Примов.pdf
Строительство Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда. (Сети водоснабжения и канализации)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"	2017, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 85 29.12.2017	Госакт левый берег.PDF Ф2 Левый берег НВК.pdf Ф2 Левый берег НВК1.pdf Ф2 Левый берег НВК1_1.pdf Ф2 Левый берег НВК2.pdf Ф2 Левый берег НВК3.pdf
Строительство водозаборного сооружения	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, н.п.Айнаколь	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 23/1 26.09.2014	Гос акт Айнакол водозабор.PDF Ф2 Айнаколь водозабор июль-август.pdf
Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул.Демесинова в г.Кызылорда. Наружный водопровод и канализация	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"	2017, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 58 08.08.2017	Гос.акт Демесинова НВК.PDF Демесинов НВК.pdf Демесинов НВК1.pdf
Строительство водозаборного сооружения из подземных источников и канализационной сети насосной станции КНС с напорными линиями а пос.Титова для обеспечения водоснабжением и водоотведением индустриальной зоны в г.Кызылорда	бас мердігер	жаңа құрылыс	бірінші – жоғары	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, пос.Титов	ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	2017, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 177 22.11.2017	08 Акт Титов водозабор.pdf 07.10.Акт Титов Водозабор.rar 09 Акт Титов водозабор.pdf Гос акт Титов. водозабор соор..pdf
Реконструкция и расширение системы водоснабжения в н.п.Аралкум Аральского района Кызылординской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Аральский район, н.п.Аралкум	Филиал "ОДСП "Арал" " РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК	2017, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 55 29.12.2017	Акты 1 Аралкум.rar Акты 2 Аралкум.rar Госакт Аралкум.pdf
Строительство водозабора в н.п. Бирказан пос.Белкуль Кызылординской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"	2019, март	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 29.03.2019	АВР Бирказан декабрь.pdf АВР Бирказан март 2019_1.pdf Бирказан АВР август.pdf Бирказан АВР октябрь.pdf Бирказан АВР сентябрь_1.pdf Бирказан АВР сентябрь_2.pdf госакт Бирказан.pdf
Реконструкция системы водоснабжения 2 этап	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Каратобе	ГУ "Жанакорганского районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"	2014, апрель	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 4 24.04.2014	Гос акт Каратобе.pdf Акт Каратобе.rar
Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, н.п.Айнаколь	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 23 24.09.2014	Гос акт Айнакол внутрипоселк.PDF Ф2 Айнаколь сеть.pdf
Строительство линии водопровода для закольцевания поселковых сетей	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган	ГУ "Отдел строительства Жанакорганского района"	2010, ноябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2010г. 650-Ө 25.11.2010	Ф2 Закольцовка Жанакорган.pdf Гос акт Жанакорған закольцевания.PDF
Строительство водоснабжения в мкр.Титова	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, мкр.Титов	ГУ "Городской отдел строительства"	2010, июнь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ 93 02.06.2010	Ф2 Титова водоснабжение.pdf Гос акт Водоснабжение Титов.pdf

Строительство водоснабжения. Развитие ИЖС	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Кызылорда, район Аль-Фараби-1	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 40 29.12.2014	Ф2 Аль-Фараби.pdf Гос акт Аль Фараби.PDF
Реконструкция и расширение системы водоснабжения	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Тугискен	ГУ "Отдел строительства Жанакорганского района"	2015, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2015г. 261-Ө 16.09.2015	08 Акт Тугискен 1.rar 08 Акт Тугискен 2.rar 08 Акт Тугискен 3.rar Гос акт Тугискен.pdf
Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Есильский район, село Двуречное	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"	2019, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 11.12.2019	5. двуречное май19.pdf 6.Двуречие июн3.pdf 3. двуречное март19.pdf 6.Двуречие июнь 2019.pdf 6.Двуречие июнь2.pdf 6.Двуречие июнь5.pdf 6.Двуречие-июнь 4.pdf 7.двуречное июль1.pdf 7.двуречное июль2.pdf 8.Двуречие авг 2019.pdf 9.Двуречие сент2019.pdf 12. двуречное дек19.pdf госакт двуречное рус.pdf 3. двуречное март19.pdf Акт №52.pdf Двуречье окт.2019.rar Двуречье окт.2019_1.rar Двуречье окт.2019_3.rar Двуречье окт.2019_4.rar Справка КС-3.pdf Двуречье окт.2019_2.rar
Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в с.Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	бірінші – жоғары	өнеркәсіп объектілері	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН ВКО, Тарбагатайский район, с Кызыл-Кесик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тарбагатайского района ВКО"	2019, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 03.12.2019	5.акт 5 Кызыл Кесик май19.PDF 7.акт 6 Кызыл Кесик июль.PDF 8.вып август19 Кызыл Кесик.PDF 9.кызыл-кесик сент 2019.pdf 12. кызыл-кесик ф3 дек 19.PDF акты приемки Кызыл Кесик общ.PDF акт 9 СМР Кызыл Кесик.PDF акт 10 СМР Кызыл Кесик 1.PDF акт 11 СМР Кызыл Кесик 1.PDF акт 12 СМР Кызыл Кесик 1.PDF
Строительство водопроводной линии микрорайона №4 в г.Аральске Кызылординской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, г.Аральск	КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2018, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2018г. 07.12.2018	Арал 4.rar Гос.акт Арал 4 НВК.pdf
Реконструкция системы водоснабжения села Курское Есильского района Акмолинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Есильский район, село Курское	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"	2019, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 06.12.2019	3.курское март19.pdf 4. курск апрель19.pdf 5. курск май19.pdf 6. курск июнь19.pdf 7.курск июль19.pdf 8.курск август19.pdf 9. курск сент19.pdf 10. курск октябрь19.pdf 12 Курское дек19.pdf госакт Курское.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда

растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Отырарского района" акимата Отырарского района**

№ конкурса: **3828868-1**
Наименование конкурса: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района»**

№ лота: **30496713-КПКО1**
Наименование лота: **Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "Бақ-Береке 2030" 060640008295**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19003639, 2019-02-15	Лицензия изыскание.pdf
2	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	1 категория	17004658, 2017-03-16	Лицензия ББ2030.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
Реконструкция и расширение системы водоснабжения	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, н.п.Малибаев	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	2014, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 447-Ѳ 10.12.2014	Акт Малибаев.rar Гос акт Малибаева.pdf
Реконструкция и расширение системы водоснабжения и водоотведения 2 этап	генеральный подрядчик	реконструкция	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	2013, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2013г. 401-Ѳ 27.12.2013	Гос акт Сырдарья Теренозек 2 этап.pdf 16 Сырдария, 2 этап 5-1.rar 16 Сырдария, 2 этап 5-3.rar 16 Сырдария, 2 этап 5-2.rar 16 Сырдария, 2 этап 5-4.rar 16 Сырдарья, 2 этап 1.rar 16 Сырдарья, 2 этап 2.rar 16 Сырдарья, 2 этап 3-1.rar 16 Сырдарья, 2 этап 3-2.rar 16 Сырдарья, 2 этап 3-3.rar 16 Сырдарья, 2 этап 3-4.rar 16 Сырдарья, 2 этап 4-1.rar 16 Сырдарья, 2 этап 4-2.rar 16 Сырдарья, 2 этап 4-3.rar 16 Сырдарья, 2 этап 4-4.rar 16 Сырдарья, 2 этап 4-5.rar Акт Талап, Манап.rar Гос акт Талап.pdf
Расширение водопроводной сети	генеральный подрядчик	расширение	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, а/о Караузяк, аул Караузяк	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, август	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 20 29.08.2014	Ф2 Караузяк.pdf Гос акт Караузяк.pdf
Строительство систем водоснабжения и водоотведения Специализированного ЦОНа	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	2015, апрель	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2015г. 1 30.04.2015	Гос акт ЦОН.PDF 09 Акт Цон.rar
Строительство линии водопровода	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, н.п.Сейфуллина	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	2016, февраль	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2015г. 121 25.02.2016	Ф2 Сейфуллин 2015-16.pdf Гос акт Сейфуллин.PDF
Реконструкция системы водоснабжения в н.п.Аккыр Жалагашского района Кызылординской области	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жалагашский район, н.п.Аккыр	КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	2019, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 27.09.2019	4.АККЫР апрель 2019.PDF госакт Аккыр.pdf 8. АККЫР АВГУСТ19.pdf 5.Аккыр вып май 2019.pdf 6.Аккыр вып июнь2019.pdf 9. Аккыр сент 2019.pdf
Строительство систем водоснабжения	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Кызылмакташы	ГУ "Отдел строительства Жанакорганского района"	2010, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2010г. 618-Ѳ 30.09.2010	Акт Кызылмакташы.rar Гос акт Кызылмакташы.pdf
Реконструкция системы водоснабжения	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жалагашский район, н.п.Бухарбай	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	2014, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 3 29.12.2014	Ф2 Бухарбай Батыр.pdf Гос акт Бухарбай батыр.pdf
Строительство систем водоснабжения	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, а/о Манап, ст.Талап	ГУ "Жанакорганского районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"	2013, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2013г. 21 25.12.2013	Акт Талап, Манап.rar Гос акт Талап.pdf
Строительство инженерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, трасса Жезказган	ГУ "Городской отдел строительства"	2016, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2016г. 74 23.12.2019	Акт Жезказган.rar Гос акт Жезказган.pdf

Строительство линии водопровода	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Казалинский район, н.п.Примова	Филиал "ОДСП "Арал" " РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК	2016, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2016г. 05 05.05.2016	Ф2 Примова.pdf Гос акт Примов.pdf
Строительство Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда. (Сети водоснабжения и канализации)	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"	2017, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 85 29.12.2017	Госакт левый берег.PDF Ф2 Левый берег НВК.pdf Ф2 Левый берег НВК1.pdf Ф2 Левый берег НВК1_1.pdf Ф2 Левый берег НВК2.pdf Ф2 Левый берег НВК3.pdf
Строительство водозаборного сооружения	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, н.п.Айнаколь	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 23/1 26.09.2014	Гос акт Айнакол водозабор.PDF Ф2 Айнаколь водозабор июль-август.pdf
Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул.Демесинова в г.Кызылорда. Наружный водопровод и канализация	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"	2017, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 58 08.08.2017	Гос.акт Демесинова НВК.PDF Демесинов НВК.pdf Демесинов НВК1.pdf
Строительство водозаборного сооружения из подземных источников и канализационной сети насосной станции КНС с напорными линиями а пос.Титова для обеспечения водоснабжением и водоотведением индустриальной зоны в г.Кызылорда	генеральный подрядчик	новое строительство	первый – повышенный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, пос.Титов	ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	2017, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 177 22.11.2017	08 Акт Титов водозабор.pdf 07.10.Акт Титов Водозабор.rar 09 Акт Титов водозабор.pdf Гос акт Титов. водозабор соор..pdf
Реконструкция и расширение системы водоснабжения в н.п.Аралкум Аральского района Кызылординской области	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Аральский район, н.п.Аралкум	Филиал "ОДСП "Арал" " РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК	2017, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2017г. 55 29.12.2017	Акты 1 Аралкум.rar Акты 2 Аралкум.rar Госакт Аралкум.pdf
Строительство водозабора в н.п. Бирказан пос.Белкуль Кызылординской области	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"	2019, март	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 29.03.2019	АВР Бирказан декабрь.pdf АВР Бирказан март 2019_1.pdf Бирказан АВР август.pdf Бирказан АВР октябрь.pdf Бирказан АВР сентябрь_1.pdf Бирказан АВР сентябрь_2.pdf госакт Биркаазн.pdf
Реконструкция системы водоснабжения 2 этап	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Каратобе	ГУ "Жанакорганского районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"	2014, апрель	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 4 24.04.2014	Гос акт Каратобе.pdf Акт Каратобе.rar
Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, н.п.Айнаколь	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 23 24.09.2014	Гос акт Айнакол внутрипоселк.PDF Ф2 Айнаколь сеть.pdf
Строительство линии водопровода для закольцевания поселковых сетей	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган	ГУ "Отдел строительства Жанакорганского района"	2010, ноябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2010г. 650-Ѳ 25.11.2010	Ф2 Закольцовка Жанакорган.pdf Гос акт Жанакорган закольцевания.PDF
Строительство водоснабжения в мкр.Титова	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, мкр.Титов	ГУ "Городской отдел строительства"	2010, июнь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ 93 02.06.2010	Ф2 Титова водоснабжение.pdf Гос акт Водоснабжение Титов.pdf
Строительство водоснабжения. Развитие ИЖС	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Кызылорда, район Аль-Фараби-1	ГУ "Городской отдел строительства"	2014, декабрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2014г. 40 29.12.2014	Ф2 Аль-Фараби.pdf Гос акт Аль Фараби.PDF
Реконструкция и расширение системы водоснабжения	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Тугискен	ГУ "Отдел строительства Жанакорганского района"	2015, сентябрь	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ за 2015г. 261-Ѳ 16.09.2015	08 Акт Тугискен 1.rar 08 Акт Тугискен 2.rar 08 Акт Тугискен 3.rar Гос акт Тугискен.pdf

Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Есильский район, село Двуречное	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"	2019, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 11.12.2019	5. двуречное май19.pdf 6.Двуречие июн3.pdf 3. двуречное март19.pdf 6.Двуречие июнь 2019.pdf 6.Двуречие июнь2.pdf 6.Двуречие июнь5.pdf 6.Двуречие-июнь 4.pdf 7.двуречное июль1.pdf 7.двуречное июль2.pdf 8.Двуречие авг 2019.pdf 9.Двуречие сент2019.pdf 12. двуречное дек19.pdf госакт двуречное рус.pdf 3. двуречное март19.pdf Акт №52.pdf Двуречье окт.2019.rar Двуречье окт.2019_1.rar Двуречье окт.2019_3.rar Двуречье окт.2019_4.rar Справка КС-3.pdf Двуречье окт.2019_2.rar
Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в с.Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО	генеральный подрядчик	новое строительство	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН ВКО, Тарбагатайский район, с Кызыл-Кесик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства Тарбагатайского района ВКО"	2019, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 03.12.2019	5.акт 5 Кызыл Кесик май19.PDF 7.акт 6 Кызыл Кесик июль.PDF 8.вып август19 Кызыл Кесик.PDF 9.кызыл-кесик сент 2019.pdf 12. кызыл-кесик ф3 дек 19.PDF акты приемки Кызыл Кесик общ.PDF акт 9 СМР Кызыл Кесик.PDF акт 10 СМР Кызыл Кесик 1.PDF акт 11 СМР Кызыл Кесик 1.PDF акт 12 СМР Кызыл Кесик 1.PDF
Строительство водопроводной линии микрорайона №4 в г.Аральске Кызылординской области	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, г.Аральск	КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроителства"	2018, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2018г. 07.12.2018	Арал 4.rar Гос.акт Арал 4 НВК.pdf
Реконструкция системы водоснабжения села Курское Есильского района Акмолинской области	генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Есильский район, село Курское	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"	2019, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ за 2019г. 06.12.2019	3.курское март19.pdf 4. курск апрель19.pdf 5. курск май19.pdf 6. курск июнь19.pdf 7.курск июль19.pdf 8.курск август19.pdf 9. курск сент19.pdf 10. курск октябрь19.pdf 12 Курское дек19.pdf госакт Курское.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются

электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной

документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).