ДОГОВОР № 19-054

г. Есик **«23» декабря 2019 г.**

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», БИН 060140010962, именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника отдела строительства **Смагулова Адилжана Мухаметжановича,** действующего на основании Положения, утвержденного **постановлением** Акимата Енбекшиказахского района № 1444 от 30.11.2012 г.с одной стороны и и **ТОО «Строительное управление КВП»**, свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Кулеш Светланы Викторовны,** действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем

1.Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является проведение текущих работ по прочистке закрытых дренажных труб в с. Каратурык **(постановление Акимата Енбекшиказахского района № 973 от 13.12.2019г).**

1.2. **Подрядчик** берет на себя обязательство по прочистке закрытых дренажных труб в с. Каратурык с целью ликвидации последствии ЧС

1.3. Заказчик полностью оплачивает за выполение Подрядчиком работы в срок до 30 декабря 2019 г по программе:

467 – Отдел строительства района, (города областного значения);
107 – Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты;
000 -
159 –оплата прочих услуг и работ;

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательств

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **3 000 000-00 (Три миллиона) тенге 00 тиын. Из них сумма НДС 12% - 321 428-57 (Тристо двадцать одна тысяча четыресто двадцать восемь) тенге 57 тиын.**

2.2. Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга **/актом выполненных работ, счет фактуры и т.д/**;

2.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненной работы .

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** передает подрядчику проектно сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.4. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.6. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п.10.19) Исполнитель оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

3.7.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

4. Ответственность Сторон

4.1 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3 Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4 Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5 Подрядчик несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5 . Изменение и расторжение договора

5.1 Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон

5.2 В случае расторжения договора сторны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предпологаемой даты расторжения договора , а также за нарушение условий договора Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив Подрядчику писменное уведомление о не выполнении обязательств.

6. Форс-Мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

6.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

6.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

7. Прочие условия.

7.1 Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без писменнного согласия другой стороны

7.2 Все споры возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленных законодательством Республики Казахстан

7.3 Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Подрядчиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2019 года

7.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Адрес заказчика:
г.Есик пр. Жамбыла 21 а
БИН: 060140010962
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ90070103KSN0912000
Код: 4671007
КБЕ: 12
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Руководитель:
_____ **Смагулов А.**
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Подрядчик:
ТОО «Строительное управление КВП»

Адрес Поставщика:
г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы №119
БИН: 041140005896
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ086017311000000898
КБЕ: 17.
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Директор
Кулеш С.В. _____
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Форма № КС 3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»**
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Утвержденная приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт по прочистке закрытых дренажных труб в с. Каратуык
(Постановление акима Енбекшиказахского района №973 от 13.12.2019 года)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		19-054	23.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту / реконструкции систем орошения (каналов)	3 000,00	2 678,57							321,43	3 000,00

Сдал:
ТОО «Строительное управление КВП»
Директор Кулеш С.В.

Принял:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Руководитель Смагулов А.М.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Строительное управление КВП»**
Договор **19-054 от 23.12.2019**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт по прочистке закрытых дренажных труб в с. Каратыык (Постановление акима Енбекшиказахского района №973 от 13.12.2019 года)**

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	974,48	46,51	44,35	45321	43216	0,01	15
					2,16	17,03	2105	16593	0,07	67
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	341,07	558,00	--	190315	--	3,37	1149
					558,00	--	190315	--	--	--
3.	Е0123-2-3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,35	112004,08	28043,08	39761	9955	499,00	177
					83961,00	10500,76	29806	3728	51,29	18
4.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	88,75	828,16	152,52	73499	13536	1,02	91
					153,68	57,15	13639	5072	0,28	25
5.	Е0122-32-13	Промывка и прочистка трубопроводов диам. 300 мм	км	0,35	9105,00	--	3232	--	45,30	16
					7065,00	--	2508	--	--	--
6.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,35	156982,71	28043,08	55729	9955	499,00	177
					83961,00	10500,76	29806	3728	51,29	18
7.	Е0101-29-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	м3	974,48	3,53	3,53	3443	3443	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		132			--	0,71	--	692	0,00	2
8.	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132	м2	1461,71	0,26	0,26	378	378	--	--
					--	0,05	--	76	0,00	0
	ИТОГО:						411678	80485		1625
							268179	29889		131

Накладные расходы :

На общестроительные работы	348711
Всего накладных расходов:	348711
Итого с накладными	760389

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45623
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	806012
Пересчет в текущих ценах, К-3,25806	2626039
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52521
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2678571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	321429
Итого с НДС	3000000

Сдал:

ТОО «Строительное управление КВП»

Директор Кулеш С.В.

Принял:

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»

Руководитель Смагулов А.М.