Договор подряда № 5

г.Семей **«05» октября 2012 года**

АО «Казэлектромонтаж-С», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице и.о. директора Саменбетова Н.Н. действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК** и **ТОО «Нур-Ток»**, в лице Директора Алдекина А.Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, заключили между собой настоящий ДОГОВОР ПОДРЯДА о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя следующие обязательство выполнить на объекте Заказчика :
1.1. Рытье траншеи стоимостью 600 (шестьсот)тенге за 1 метр .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость поручаемых «Подрядчику» работ по настоящему Договору Подряда определяется на основании фактически выполненных работ.
2.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Справки и Акта выполненных работ за фактически выполненные работы
3.2. Форма №3 (Акт выполненных работ) и форма № 2 (Справка о стоимости выполненных работ) утвержденная «ЗАКАЗЧИКОМ» являются документами, на основании которых производится оплата «ПОДРЯДЧИКУ» за выполненные работы,
3.3.Форма №3 (Акт выполненных работ) и форма № 2 (Справка о стоимости выполненных работ) подписываются «Заказчиком» в течении 5-ти (пяти) дней с момента предоставления их «Заказчику».
3.4.При не подписании Заказчиком «Акта выполненных работ» (Форма №3) и «Справки о выполненных работах» (Форма №2) он предоставляет письменный мотивированный ответ в течении 5-ти (пяти) дней, после получения вышеуказанных документов.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, поручаемые по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДА в сроки с «05» октября 2012 года по «30» октября 2012 года.
4.2.При любой задержке в работе по вине ЗАКАЗЧИКА сроки выполнения работ продляются на этот же период.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Информировать Подрядчика о всех выявленных недостатках в исполнении обязательств по настоящему договору.
5.2. О любых обнаруженных дефектах уведомлять Подрядчика.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1.ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями Настоящего Договора, Техническим условиям и ПУЭ.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и оборудования.
6.4.ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за правила производства работ и за технику безопасности при проведении работ.
6.5. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (три) дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

7.1. За задержку сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК оплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от суммы не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости выполненных работ.
7.2.За задержку в оплате, за исключением сроков указанных в п. 3.1. настоящего договора, за выполненные работы ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от оставшейся к оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от стоимости выполненных работ.
7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4.За неисполнение условий ДОГОВОРА и ДОГОВОРНЫХ обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.5.ПОДРЯДЧИК имеет право приостановить работы при неисполнении обязанностей по Настоящему договору ЗАКАЗЧИКОМ.
7.6.Все споры, возникающие из настоящего ДОГОВОРА, разрешаются путем переговоров, либо в суде по месту нахождения «Подрядчика».

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего договора одной из сторон, а именно : объявление чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями, пожар, стихийное бедствие, эпидемии , война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течении которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств будут служить справки и другие документы, выданные компетентными органами Республики Казахстан.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течении двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательства по договору, при этом стороны обязуются произвести взаиморасчеты.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9.2. Приложения к настоящему Договору подписанные обеими Сторонами составляют его неотъемлемую часть и обязательны для исполнения Сторонами.
9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов стороны обязуются уведомить другую сторону письменным уведомлением.
9.4. В случае реорганизации одной из сторон все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемникам.
9.5. Все приложения, изменения и дополнения настоящего договора, принятые при наличии взаимного согласия Сторон и оформленные в письменной форме, будут считаться неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.6.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания с «05» октября 2012 года и действует до «31» декабря 2012 года , а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: **АО «Казэлектромонтаж-С», 071412,** г. Семей, ул. Би - Боранбая 83
тел. 8 (7222) 35-28-65 **РНН** 511700075964 **ИИК KZ819650000002467296** в Филиале **АО «Альянсбанк» в** г. Семей **БИК** IRTYKZKA, **БИН** 970840002322

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Нур-Ток»,** г. Семей, пер.Чимкентский, 78 А
тел. 8 (7222) 51-60-16 **РНН** 182700214076 **ИИК KZ 23826F1KZTD2001581 АО «АТФ Банк»** г. Семей **БИК** ALMNKZKA, **БИН** 021140007938

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

_____/ **САМЕНБЕТОВ Н.Н.** / _____/ **ТАЛДЕКИН А.Н.**/

М.П. **М.П.**

Дополнительное соглашение №1
к Договор подряда № 5 от «05» октября 2012 года

г.Семей **«15» октября 2012 года**

АО «Казэлектромонтаж-С», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице и.о. директора Саменбетова Н.Н. действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК** и **ТОО «Нур-Ток»**, в лице Директора Алдекина А.Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, заключили между собой настоящие дополнительное соглашение нижеследующем:

1. Добавить п.п..1.2. следующего содержания : «Подрядчик обязуется выполнить строительно монтажные работы на объектах Заказчика».
2. Все остальные условия Договора, не являющиеся предметом настоящего дополнительного соглашения, остаются неизменными и сохраняют свою юридическую силу.
3.Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда №5 от 05.10.2012 года
4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: **АО «Казэлектромонтаж-С», 071412,** г. Семей, ул. Би - Боранбая 83
тел. 8 (7222) 35-28-65 **РНН** 511700075964 **ИИК KZ819650000002467296** в Филиале **АО «Альянсбанк» в** г. Семей **БИК** IRTYKZKA, **БИН** 970840002322

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Нур-Ток»,** г. Семей, пер.Чимкентский, 78 А
тел. 8 (7222) 51-60-16 **РНН** 182700214076 **ИИК KZ 23826F1KZTD2001581** **АО «АТФ Банк»** г. Семей **БИК** ALMNKZKA, **БИН** 021140007938

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

м.п. _____/ **САМЕНБЕТОВ Н.Н.** / _____ **/АЛДЕКИН А.Н./**

м.п.

ЗАКАЗЧИК: АО "Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"
г.Семей пер. Чимкенский, 78А
РНН 182700214076, ИИК KZ23826F1KZTD2001581, Ф-л АО"Альянсбанк"
БИК ALMNKZKA, БИН 021140007938
Основание: Доп. Соглашение №1 от 15 октября 2012г.к договору подряда №5 от 05 октября 2012г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на объектах заказчика

СПРАВКА
к акту выполненных работ за октябрь 2012г.

п/п	Наименование работ	Выполнение		ИТОГО К ОПЛАТЕ (тенге)
		(тенге)	(тенге)	
		С начала сезона	За текущий месяц	
1	2	3	4	5
1	Строительно-монтажные работы на объектах заказчика	**4 209 881**	4 209 881	**4 209 881**
	ИТОГО	**4 209 881**	4 209 881	**4 209 881**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
АО "Казэлектромонтаж-С"

/Саменбетов Н.Н./
(м.п.)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Нур-Ток"

/Алдекин А.Н./
(м.п.)

ЗАКАЗЧИК: АО "Казэлектромонтаж-С"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур-Ток"

Наименование объекта: Внешнеплощадочные сети электроснабжения

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2012г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительно-монтажные работы на объекте ЗАКАЗЧИКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	774	218,93	–	169452	–	191481	1,54	1192
		м3 грунта		218,93	–	169452	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	774	134,1	–	103793	–	117286	0,972	752
		м3 грунта		134,1	–	103793	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3000	36,7	27,8	110100	83400	44745	0,06	180
		м кабеля		8,8	6,9	26400	20700	95	0,04	120
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	3000	11,2	7,9	33600	23700	15105	0,02	60
		м кабеля								

			3,3	2	9900	6000	95	0,011	33
5 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1631	32,4	23,7	52844	38655	22468	0,06	98
	м кабеля		8,6	5,9	14027	9623	95	0,034	55
6 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	1631	18,8	14,2	30663	23160	12397	0,03	49
	м кабеля		4,5	3,5	7340	5709	95	0,021	34
7 Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	4757,7	2963	38062	23704	18384	9	72
	шт		1764	655	14112	5240	95	3,827	31
8 Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	24	2900,2	20,2	69605	485	53979	12	288
	шт		2363	4,5	56712	108	95	0,026	1
9 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	2,3	230388,38	–	529893	–	69449	175	300
	канало-километр трубопровода		27450	–	63135	–	110	–	–
10 Ц8-407-15	Трубы стальные в земле, диаметр до 150мм	99,46	186,4	11,8	18539	18539,344	12444	0,79	78,5734
	м		129	2,7	12830	268,542	95	0,02	1,9892
	Всего прямые затраты				**1156552**	**211643**	**557737**		**3070**
					477701	**47649**			**276**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				361127				
	Накладные расходы, тенге				**557737**				
	- заработная плата, тенге				79140				
	- трудоемкость, чел-ч				264				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102857				

Всего	**1817146**
Временные здания и сооружения (3,6 %)	65417
- сметная заработная плата, тенге	8236
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Итого с временными	1882564
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	67773
- сметная заработная плата, тенге	27835
- нормативная трудоемкость, чел-ч	169
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18826
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7530
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1976693**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4127335**
- материалы, тенге	754033
- сметная заработная плата, тенге	1325692
Налог (2 %)	82547
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4209881**
Всего по акту	**4209881**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
АО "Казэлектромонтаж-С"

/Саменбетов Н.Н./

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Нур-Тек"

/Алдекин А.Н./