Договор о государственных закупках работ № 166 Постов.

г. Шымкент **30 сентябрь 2014г.**

Республиканское государственное учреждение Департамент таможенного контроля по Южно-Казахстанской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает заместитель начальника Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области Джарасов Махат Абдуллаевич, действующий на основании приказа №17 от 24 января 2012 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «MEGA-БЕН Строй», именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Байдеуов Магжан Жамалбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола об итоге электронных государственных закупок способом конкурса №721965 лот №2 от 26.09.2014 года, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Поставщик обязуется оказать и выполнить **услуги и работы по текущему ремонту административных здании таможенного поста «ст. Сарыагаш» ДТК по ЮКО** в соответствии с перечнем вида работ согласно приложений к договору и сметной документации, а Заказчик принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень видов работ приложение №1;

2. Стоимость Договора и условия оплаты

3. Общая сумма Договора составляет **4 840 000** (Четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) тенге 00 тиын, Поставщик не является плательщиком НДС и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Стоимость настоящего Договора, является фиксированной и не изменяется в течение срока действия настоящего Договора.

5. Цены на все сопутствующие услуги и работы, а также материалы и инструменты включаются в сумму Договора.

6. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», по программе 001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям» подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям».

7. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании акта выполненных работ с момента его подписания Сторонами, до **31 декабря 2014 года.**

8. Объем выполняемых работ в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении к Договору и сметной документации.

9. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ, подписанный Сторонами в соответствии с настоящим Договором;

3) счет на оплату, предоставленный Поставщиком Заказчику.

3. Сроки и порядок выполнения, сдачи и приемки работ.

10. Все виды работ по настоящему Договору должны быть выполнены согласно приложению №1 к настоящему договору и сметной документаций предусмотренной в конкурсной документации с составлением актов выполненных работ.

11. Работы по настоящему договору должны быть начаты со дня вступления в силу договора и завершены не позднее **30 ноября 2014 года.**

12. Допускается принятие работ поэтапно, по факту завершения отдельных видов работ по настоящему Договору.

14. Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

15. После получения уведомления и акта Поставщика, уполномоченные лица Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней должен с участием Поставщика осмотреть и принять результат выполненных работ путем подписания акта, который не позднее следующего 1 (одного) рабочего дня после подписания подлежит утверждению Заказчиком.

16. В случае обнаружения отступлений от договора, ухудшающих работу, или иных недостатков в работе и несогласия с предоставленным актом выполненных работ, Заказчик отказывает в его подписании не позднее 3 (трех) рабочих дней, о чем должен заявить Поставщику с указанием причин и замечаний.

17. После получения уведомления Заказчика о дефектах и недостатках Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня следующего после получения уведомления должен восстановить и устранить дефекты и недостатки без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

18. Устранение дефектов и недостатков оформляется Сторонами соответствующим актом.

19. После полного завершения работ по настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику на подписание и утверждение окончательный акт выполненных работ, составленный на основании промежуточных актов.

4. Обязательства Сторон

20. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение исполнения договора в размере 3% от общей суммы договора, указанной в п.3 договора что составляет **145 200** (Сто сорок пять тысяча двести) тенге 00 тиын на депозитный счет РГУ Департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан»: БИН 111 040 004 572, ГУ Департамент казначейства по ЮКО КК МФ РК, Кбе 11, Код РГУ 2170160, Депозитный счет KZ 640 705 012 170 160 001 или в виде банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполненных работ требованиям, указанным в Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) возместить расходы, связанные с подготовкой сметной документации.

21. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания работ;

2) в соответствии с выполнения работ своевременно освобождать и передавать Поставщику административные здания и помещения для начала работ, нормального их ведения и завершения в срок;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать работы, выполненные поставщиком по Договору.

5. Проверка исполнения Договора

22. Заказчик или его представители могут самостоятельно проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в Приложении к Договору. При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

23. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше действующих стандартов.

24. Если результаты выполненных работ при проверке будут признаны Заказчиком не соответствующими требованиям Договора, Поставщик принимает незамедлительные меры по устранению несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

25. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

6. Выполнение работ и документация

26. Выполнение работ Поставщиком осуществляется перечня видов работ или сметной документаций являющийся неотъемлемой частью Договора и в сроки согласно п.10 настоящего Договора.

27. Для расчетов за выполненные работы Поставщик должен предоставить следующие документы:

1) акт выполненных работ, подписанный в соответствии с настоящим Договором, в двух экземплярах, с детализацией каждой работы и их стоимости;

2) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы выполненных работ.

7. Гарантия

28. Поставщик гарантирует обеспечение качественного и своевременного выполненных работ Заказчику в течение 12 (двенадцати) месяцев после приемки результатов выполненных работ.

29. Поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

30. Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, дефектов, недоработок и других несоответствий работ требованиям Договора.

31. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

32. Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

8. Ответственность Сторон

33. В случае нарушения установленных Договором сроков работ по текущему ремонту Поставщика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

34. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может выполнить работы в срок, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки Государственное учреждение обеспечивает взыскание такой неустойки.

35. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

36. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для выполнение работ по Договору, то сумма Договора или выполнение работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

37. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

38. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

9. Срок действия и условия расторжения Договора

39. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан со дня подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

40. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Поставщик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам;

6) Заказчик не выплачивает Поставщику подтвержденную представителями Заказчика сумму в течение 10 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в сметной документации и договорной документации.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

45. Если Договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

47. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10. Форс-мажор

48. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

49. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

50. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго.

51. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11. Решение спорных вопросов

52. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

53. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Уведомление

54. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

55. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

13. Прочие условия

56. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

57. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

58. В настоящий Договор могут быть внесены изменения по основаниям, предусмотренным статьей 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

59. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны

60. Договор составлен в двух экземпляра, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

61. Обязательства по настоящему Договору исполняются по адресу Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Мостовая, б/н.

62. Договор вступает в силу со дня регистрации в органах казначейства

63. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14. Реквизиты Сторон

Поставщик

Товарищества ограниченной ответственностью
«MEGA-БЕН Строй»
Адрес: ЮКО, г.Шымкент,
18 микрорайон, 18/4
БИН 090840007478
ИИК KZ0384906KZ000025574
БИК NURSKZKX
Банк АО «Нурбанк»
Филиал в г. Шымкент

Заказчик

РГУ «Департамент таможенного контроля по Южно-Казахстанской области КТК МФ РК»
Адрес: г. Шымкент, ул. Театральная 33,
ИИК KZ 920 701 01K SN0 000 000
БИК KK MF KZ 2A
ГУ Департамент казначейства по ЮКО КК МФ РК
БИН 111 040 004 572
Кбе 11, Код ГУ 2170160

Директор

_____ **М. Байдеуов**

Заместитель начальника

_____ **М. Джарасов**

2014 жылдың 30 қыркүйегіндегі №166 келісім шартына
№2 қосымша келісім

Шымкент қаласы «18» желтоқсан 2014 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын ҚР ҚМ МКК ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары Орынов Ғ.Қ., Ереже негізінде бір тараптан және «MEGA-БЕН Строй» ЖШС-гі, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын ұжым директоры Байдеуов М.Ж., Жарғы негізінде екінші тараптан, бюджеттік бағдарлама 001 «Бюджеттік жоспарлау мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер»кіші бағдарламма 100 «Бюджеттік жоспарлау мемлекеттік бюджеттің атқарылуын орындау мен бақылау және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл саласында уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету», 159 "Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" ерекшелік бойынша осы қосымша келісім (бұдан әрі - шарт) жасасты.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1 «Тапсырыс беруші» «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқармаларының жүйесінің реформасы туралы» 2014 жылдың 6 тамызындағы №875 Қазақстан Республикасының Президентінің қаулысына сәйкес және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің құрылуы негізінде, ҚР ҚМ КБК ОҚО бойынша кедендік бақылау департаментінің атауы ҚР ҚМ МКК ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті деп ауысуына, сонымен қатар «Тапсырыс беруші» «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдесіндегі №303-III Заңының №156-IV (2009 жылғы 29 желтоқсанында берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 39 бабының 2 тармағына 3 тармақшасы сүйене отырып және сұраныстың артуына байланысты ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті мемелекеттік мекемесіне қарасты **«Сарыағаш станциясы» кеден бекетінің әкімшілік ғимараттарын ағымдағы жөндеу қызметтері және жұмыстары** сметалық құжаттамасына сәйкес орындауына тапсырыс береді, ал «Орындаушы» тапсырыс берілген қызметті уақытылы орындап беруге міндеттенеді.

1.2. 2014 жылдың 19 қарашасындағы №166/1 қосымша келісімнің 2014 жылдың 02 желтоқсандағы тіркелген №3215521 санды хабарлама және 2014 жылдың 28 қарашадағы №2170198/14-328 санды өтінімін жабу.

1.3 Тіркелген қосымша келісімнің жалпы соммасы 4 840 000 (Төрт миллион сегіз жүз қырық мың) теңге 00 тиынды құрайды. Қосымша келісім бойынша төлем жүргізілмеген. Қалдық соммасы 4 840 000 (Төрт миллион сегіз жүз қырық мың) теңге 00 тиынды құрайды. Орындаушы ҚҚС төлеуге тіркелмеген.

1.4. Осы қосымша 2014 жылдың 30 қыркүйектегі №166 санды келісімшарттың айнымас бір бөлігі болып табылады.

1.5. Сұраныстың артуына байланысты қосымша келісімнің көбею соммасы 2 404 410 (Екі миллион төрт жүз төрт мың төрт жүз он) тенге 00 тиынды құрайды.

1.6. Орындау мерзімі 2014 жылыдың 28 желтоқсанына дейін.

2. Қосымша келісімнің соммасы

2.1. Қосымша келісімнің жалпы сомасы 7 244 410 (Жеті миллион екі жүз қырық төрт мың төрт жүз он) тенге 00 тиынды құрайды. Орындаушы ҚҚС төлеуге тіркелмеген.

2.2.Төлем ақы 2014 жылдың 28 желтоқсанына дейін атқарылған қызмет актісне және шот-фактураға сәйкес, қаражатты аудару арқылы жүзеге асырылады.

3. Қосымша келісімнің мерзімі

3.1. «Тапсырыс беруші» мен «Қызмет беруші» арасындағы осы қосымша келісім Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық Департаменті мемлекеттік мекемесінде тіркелген күннен бастап 2014 жылдың 31-желтоқсанына дейін күшінде болады.

4. Тараптардың мекен жайлары мен деректемелері:

«Орындаушы»
«MEGA-БЕН Строй» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ОҚО , Шымкент қ., 18 м/а., 17/4 үй.
БИН 090 840 007 478
ИИК KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БИК NU RS KZ KX
"Нурбанк" АҚ-ның Шымкент қ., филиалы

Директор:

Байдеуов М. _____

«Тапсырыс беруші»
ҚР ҚМ МКК ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі
Шымкент қ. Б.Момышұлы к-сі, №27
Код 2170198
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 141140001205
ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті мемлекеттік мекемесі
ҚР ҚМ МКК ОҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті РММ Басшысының орынбасары

Орынов Г.К. _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: РГУ Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО «MEGA-Бен Строй»

Договор о государственых закупках работ №166/1 от 19.11.2014г., дополнительное соглашение №2 от 18.12.2014 г.

Наименование объекта: "Услуги и работы по текущему ремонту административных зданий таможенного поста "ст. Сарыагаш" ДТК по ЮКО

№	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)	
		С начала года	За отчетный месяц
1	"Услуги и работы по текущему ремонту административных зданий таможенного поста "ст. Сарыагаш" ДТК по ЮКО	7 244 810	7 244 810
2	**Всего к оплате Подрядчику**		**7 244 810**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Начальника ДТК по ЮКО
_____ **Теңлібаев Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «MEGA-Бен Строй»
_____ **М.Байдеуов**

Заказчик Департамент таможенного контроля по ЮКО

Подрядчик ТОО "MEGA-БЕН Строй"
Субподрядчик
Договор № 166 от 30.09.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт таможенного поста "ст. Сарыагаш" ДТК по ЮКО

Наименование обьекта: Текущий ремонт таможенного поста "ст. Сарыагаш" ДТК по ЮКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПАССАЖИРСКИЙ ОТДЕЛ														
		ПОЛЫ														
		ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК														
1	E0157-11-3Р	Заделка выбоин в цементном полу	50	207,65	12,33	10382	617	10073	1,24	62						
				180,06	1,94	9003	97	110,7	0,01	1						
		1м2														
2	E0157-2-7Р	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,4	108,05	9,78	583	53	597	0,7	4						
				98,26	1,55	531	8	110,7	0,01	-						
		1м2														
3	E0111-27-3Р	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,4	892	13,57	4817	73	1124	1,22	7						
				182,9	5,08	988	27	110,7	0,03	-						
		м2														
		Отделочные работы внутренних стен														
4	E0146-24-2Р	Отбивка шпаклевки стен	40	30,45	-	1218	-	1218	0,23	9						
				30,45	-	1218	-	100	-	-						
		м2														
5	E0115-164-3-Р	Шпаклевка стен	40	101,51	0,08	4060	3	2103	0,37	15						
				55,61	0,02	2225	1	94,5	-	-						
		м2														
6	E0115-180-3-Р	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	300	293,47	2,43	88041	730	19901	0,45	135						
				69,28	0,91	20784	274	94,5	-	1						
		м2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0163-8-5Р	-Разборка облицовки стен местами из керамических плиток	8,5	123,36	21,84	1049	186	846	0,74	6
				101,52	3,85	863	33	94,5	0,02	-
		м2								
8	Е0115-17-1Р	-Облицовка стен керамической плиткой	8,5	997,32	2,43	8477	21	2857	2,3	20
				354,77	0,91	3016	8	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
9	Е0115-180-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолка	80	313,29	2,7	25063	216	6620	0,56	45
				86,54	1,02	6923	82	94,5	0,01	-
		м2								
		Двери								
		Фасад								
10	Е0115-15-1Р	-Ремонт бетонной поверхности фасадными красками цветными цоколя	25	2260,85	2,96	56521	74	10617	2,93	73
				448,26	1,12	11206	28	94,5	0,01	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание. 1 Этаж								
		ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
11	Е0157-2-7Р	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	85	108,05	9,78	9184	832	9392	0,7	59
				98,26	1,55	8353	132	110,7	0,01	1
		1м2								
12	Е0157-3-1Р	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	89,25	5,22	0,18	466	16	501	0,04	3
				5,05	0,02	451	2	110,7	-	-
		1м								
13	Е0111-27-3Р	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	85	892	13,57	75820	1154	17689	1,22	104
				182,9	5,08	15547	432	110,7	0,03	2
		м2								
14	Е0111-40-1Р	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	68,25	116,52	0,19	7953	13	1308	0,1	7
				17,24	0,08	1176	6	110,7	-	-
		м								
		Полы из линолеума								
15	Е0157-2-5Р	-Разборка покрытия полов из линолеума	48	16,1	0,86	773	41	817	0,11	5
				15,24	0,13	731	6	110,7	-	-
16	Е0157-3-1Р	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	115,5	5,22	0,18	603	20	648	0,04	4
				5,05	0,02	583	2	110,7	-	-
		1м								
17	Е0111-36-1Р	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	48	866,25	5,67	41580	272	3426	0,44	21
				62,32	2,14	2992	103	110,7	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
18	Е0111-40-1Р	-Устройство плинтусов поливинилхоридных на клее КН-2	115,5	116,52	0,19	13458	21	2214	0,1	12
				17,24	0,08	1991	9	110,7	-	-
		м								
		Отделочные работы внутренних стен								
19	Е0163-8-5Р	-Разборка облицовки стен из керамических плиток	10	123,36	21,84	1234	218	996	0,74	7
				101,52	3,85	1015	39	94,5	0,02	-
		м2								
20	Е0115-17-1Р	-Облицовка стен керамической плиткой	10	997,32	2,43	9973	24	3361	2,3	23
				354,77	0,91	3548	9	94,5	-	-
		м2								
21	Е0146-24-2Р	-Отбивка шпаклевки стен	50	30,45	-	1523	-	1523	0,23	11
		м2		30,45	-	1523	-	100	-	-
22	Е0115-164-3-Р	-Шпаклевка стен	50	101,51	0,08	5076	4	2629	0,37	19
		м2		55,61	0,02	2781	1	94,5	-	-
23	Е0115-180-3-Р	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен	355	293,47	2,43	104182	863	23549	0,45	159
				69,28	0,91	24595	325	94,5	-	2
		м2								
		Потолок								
24	Е0115-180-4-Р	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолка	115	313,29	2,7	36029	310	9516	0,56	65
				86,54	1,02	9952	117	94,5	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307853	3789			501

РАЗДЕЛ 2. Административное здание. 2 Этаж

		Полы из линолеума								
25	Е0157-2-5Р	-Разборка покрытия полов из линолеума	63	16,1	0,86	1014	54	1072	0,11	7
				15,24	0,13	960	8	110,7	-	-
		1м2								
26	Е0157-3-1Р	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	115,5	5,22	0,18	603	20	648	0,04	4
				5,05	0,02	583	2	110,7	-	-
		1м								
27	Е0111-36-1Р	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	63	866,25	5,67	54574	357	4496	0,44	28
		м2		62,32	2,14	3926	135	110,7	0,01	1
28	Е0111-40-1Р	-Устройство плинтусов поливинилхоридных на клее КН-2	115,5	116,52	0,19	13458	21	2214	0,1	12
				17,24	0,08	1991	9	110,7	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы внутренних стен								
29	Е0146-24-2Р	Отбивка шпаклевки стен	50	30,45	-	1523	-	1523	0,23	11
		м2		30,45	-	1523	-	100	-	-
30	Е0115-164-3-Р	Шпаклевка стен	50	101,51	0,08	5076	4	2629	0,37	19
		м2		55,61	0,02	2781	1	94,5	-	-
31	Е0115-180-3-Р	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	385	293,47	2,43	112986	936	25539	0,45	173
		м2		69,28	0,91	26673	352	94,5	-	2
		Потолок								
32	Е0115-180-4-Р	Окрашивание водоэмульсионными составами потолка	115	313,29	2,7	36029	310	9516	0,56	65
		м2		86,54	1,02	9952	117	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			225262	1704			319
		РАЗДЕЛ 3. Фасад								
33	Е0115-79-1Р	Отделка штукатуркой	143,775	766,14	2,5	110151	360	9768	0,37	53
		м2		70,95	0,94	10201	135	94,5	-	1
34	Е0115-180-3-Р	Водоэмульсионная окраска стен фасада	520	293,47	2,43	152604	1265	34494	0,45	233
		м2		69,28	0,91	36026	476	94,5	-	3
35	Е0115-51-1 примР	Заделка трещин,расшивка швов	150	239,28	2,27	35891	340	16520	0,7	105
		м2		116,02	0,52	17403	78	94,5	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			298647	1964			392
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
36	Е0158-2-4Р	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	353	44,81	4,04	15818	1426	15652	0,29	101
		м2		40,77	0,63	14392	222	107,1	0,01	2
37	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12Р	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	353	1395,53	7,69	492623	2715	37106	0,57	200
		м2		87,25	1,08	30799	382	119	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			508441	4140			301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Будка охранника								
		Отделочные работы внутренних стен								
38	Е0115-180-3-Р	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	49,4	293,47	2,43	14497	120	3277	0,45	22
				69,28	0,91	3423	45	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
39	Е0115-180-4-Р	Окрашивание водоэмульсионными составами потолка	6,25	313,29	2,7	1958	17	517	0,56	4
				86,54	1,02	541	6	94,5	0,01	-
		м2								
		Полы из линолеума								
40	Е0157-2-5Р	-Разборка покрытия полов из линолеума	10,15	16,1	0,86	163	9	173	0,11	1
				15,24	0,13	155	1	110,7	-	-
		1м2								
41	Е0157-3-1Р	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15	5,22	0,18	78	3	84	0,04	1
				5,05	0,02	76	-	110,7	-	-
		1м								
42	Е0111-36-1Р	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,15	866,25	5,67	8792	58	724	0,44	4
				62,32	2,14	633	22	110,7	0,01	-
		м2								
43	Е0111-40-1Р	-Устройство плинтусов поливинилхоридных на клее КН-2	15	116,52	0,19	1748	3	288	0,1	2
				17,24	0,08	259	1	110,7	-	-
		м								
		Кровля								
44	Е0158-2-4Р	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	17	44,81	4,04	762	69	754	0,29	5
				40,77	0,63	693	11	107,1	0,01	-
		м2								
45	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12Р	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	17	1395,53	7,69	23724	131	1787	0,57	10
				87,25	1,08	1483	18	119	-	-
		м2								
		Фасад								
46	Е0115-79-1Р	-Отделка штукатуркой	11,2	766,14	2,5	8581	28	761	0,37	4
		м2		70,95	0,94	795	11	94,5	-	-
47	Е0115-180-3-Р	Водоэмульсионная окраска стен фасада	45	293,47	2,43	13206	109	2985	0,45	20
				69,28	0,91	3118	41	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			73510	546			72

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) 6820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1613925	14116			1960
		Накладные расходы -	Тенге			306048	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115198	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2035171	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2035171	-	-		-

	Итого в базовых ценах 2001 года	тенге			2 035 171
	Пересчет в текущих ценах г. К-2,38968	тенге			4 863 407
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге			97 268
	Итого стоимость в текущем уровне цен	тенге			4 960 676
	НДС 12%	тенге			0
	Всего	тенге			4 960 676
	Итого с понижающим скоэффициентом К-0,9756736	тенге			4 840 000
	Всего к оплате	тенге			**4 840 000**

Заказчик:
Зам. начальника Департамента таможенного Контроля по ЮКО
Теңлібаев Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «MEGA-БЕН Строй»
Байдеуов М.Ж.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «MEGA-БЕН Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан