Договор №__2_____
о государственных закупках работ

г.Алматы «_27_» апреля 2010 г.

РГП «Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова», в лице и.о. директора Даирбекова О.Д ., именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава , с одной стороны и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Омарова С.Т. , действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту зданий, прошедших «26» апреля 2010 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор/Заказчик государственных закупок – РГП «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова» объявил государственные закупки работ по капитальному ремонту зданий РГП «ННЦХ им.А.Н.Сызганова» принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **50 000 000 (пятьдесят миллионов)** тенге (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту (название проекта, наименование и местонахождение объекта) - ТОО «ASI engineering», г.Алматы, пр.Гагарина д.236Б.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с **Законом** Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% от суммы Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7.Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках работ необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. Договор составляется на русском языке.

10.Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение

заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Согласно предоставленной конкурсной документации Подрядчик выполняет работы без привлечения субподрядчиков.

14. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования и суммы _____(страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)

_____

20. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

21. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

22. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

23. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

24. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

25. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

26. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

27. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

28. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

29. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

31. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

32. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ, представленному в конкурсной заявке и требованиями конкурсной документации.

33. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

34. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

35. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

36. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

37. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

38. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

39. Форма оплаты - перечисление

40. Виды и сроки выплат:

30% предоплата, в течение 5 банковских дней со дня подписания Договора. Последующая оплата по фактически выполненному объему работ, в соответствии с графиком выполнения работ, в течение 5 банковских дней со дня подписания сторонами актов приемки-передачи выполненных работ.

42. Необходимые документы, предшествующие оплате:

- акт приемки-передачи выполненных работ, подписанный уполномоченными представителями сторон;
- счет-фактура с указанием номера и даты договора;

43. Произведенный Подрядчику авансовый платеж в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге Подрядчик должен использовать только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

44. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый рабочий день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

47. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 7 (семь) лет.

49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 (тридцати) дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных **статьей 6** Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других

причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

62. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

63. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

64. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

65. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

66. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

67. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

68. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

69. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

70. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок

определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

71. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый календарный день просрочки.

72. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

73. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 120 календарных дней после начала работ.

73-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке, в размере 46%.

74. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

75. Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

76. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

77. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

78. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в объеме 3% от суммы договора.

79. Настоящий Договор вступает в силу после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

80. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
РГП «Национальный научный центр хирургии им А.Н. Сызганова»	**ТОО «Арай»**
г.Алматы, ул.Желтоксан, 62	г.Алматы, ул. Папанина, 84
РНН 600500025450	РНН 600800015564
ИИК 000361401	БИК 190501306
КБЕ 16	ИИК 800467297
БИК 190551601	
АОФ АО «Народного банка Казахстана»	Алматинский ф-л АО «БТА Банк»
И.о. директора	Директор
_____ Даирбеков О.Д.	_____ Омаров С.Т.
МП.	МП.

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору №_2_ от _27.04_.2010г.
за июнь 2010 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из графы 2						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова	21 427 857	6 474 357	19 132 015						2 295 842	21 427 857
Всего по капремонту										**21 427 857**
оплачено										14 953 500
подлежит к оплате:										**6 474 357**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		3-ий этаж								
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	232	133,16	23,58	30893	5471	24936	0,74	172
		м2		109,58	4,16	25423	965	94,5	0,02	5
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,8	116,63	10,56	3126	283	3196	0,7	19
		1м2		106,07	1,67	2843	45	110,7	0,01	-
3	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	26,8	358,97	192,06	9620	5147	7092	1,11	30
		1м2		166,91	72,15	4473	1934	110,7	0,4	11
4	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,1	9649,24	5565,49	965	557	619	23,8	2
		м3		4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1
5	Е0146-8-1	-Заделка отверстий в бетонных конструкциях	0,1	16683	316,57	1668	32	454	26,5	3
		м3		4421,25	119,25	442	12	100	0,58	-
6	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	26,8	233,69	14,01	6263	375	3026	0,67	18
		1м2		99,79	2,21	2674	59	110,7	0,01	-
7	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	26,8	1885,92	14,65	50543	393	6020	1,22	33
		м2		197,43	5,49	5291	147	110,7	0,03	1

1	2	3	4
8	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	134
9	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	13,4
10	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	232
11	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	1160
12	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	116
13	Е0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле м2	18
14	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	32,4
15	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	19,8
16	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	216
17	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	18
18	С11011-135	-Дюбель шт	28,8
19	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	2,34
20	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	9
21	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой м2	18
22	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	90
23	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	9
24	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	125

5	6	7	8	9	10	11
43	-	5762	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	563	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	419255	609	84174	2,3	534
382,95	0,99	88844	229	94,5	-	1
43	-	49880	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	4872	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
796,18	6,06	14331	109	4389	1,48	27
256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	-
210	-	6804	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
189	-	3742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	864	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6	-	173	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	246	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	558	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	32528	47	6531	2,3	41
382,95	0,99	6893	18	94,5	-	-
43	-	3870	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
278,92	2,26	34865	283	6944	0,29	36
49,84	0,34	6230	42	110,7	-	-

1	2	3	4
25	Е0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток 1шт	3
26	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток 1шт	3
27	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м2	700
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм м2	700
29	Е0115-76-1	-Облицовка откосов гипсокартоном м2	59
30	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм м2	59
31	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм м2	303,5
32	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных м2	68
33	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер" м2	759
34	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2) т	0,2277
35	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен м2	759
36	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка м2	303,5
37	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	26
38	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов секция	260
39	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	45,8
40	Е0118-22-4	-Установка кранов терморегуляторных угловых	26

5	6	7	8	9	10	11
16,54	-	50	-	55	0,11	-
16,54	-	50	-	110,7	-	-
87,97	-	264	-	110	0,21	1
33,08	-	99	-	110,7	-	-
37,04	-	25928	-	24502	0,26	180
37,04	-	25928	-	94,5	-	-
191,5	4,29	134048	3001	57171	0,52	366
84,79	1,64	59353	1146	94,5	0,01	6
503,03	10,6	29679	625	6929	0,72	42
117,99	6,29	6961	371	94,5	0,03	2
191,5	4,29	11298	253	4819	0,52	31
84,79	1,64	5003	97	94,5	0,01	-
224,8	4,93	68227	1495	34213	0,64	193
117,43	1,86	35639	565	94,5	0,01	3
106,47	0,09	7240	6	3859	0,37	25
60,03	0,02	4082	2	94,5	-	-
7,13	0,09	5412	68	5064	0,05	37
7,04	0,02	5343	15	94,5	-	-
154000	-	35066	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
209,72	2,63	159177	1992	54348	0,45	340
74,78	0,99	56761	750	94,5	-	4
232,15	2,91	70457	884	27107	0,56	171
93,41	1,1	28351	334	94,5	0,01	2
197,2	15,96	5127	415	5504	1,21	31
181,24	2,52	4712	66	115,2	0,02	1
116,46	0,15	30280	39	31545	0,66	171
105,3	0,02	27378	5	115,2	-	-
2390,57	23,26	109488	1065	6372	0,68	31
112,04	8,72	5132	400	115,2	0,04	2
71,1	-	1849	-	1860	0,36	9

1	2	3	4
		комплект	
41	С130904-18	-Краны терморегуляторные угловые	26
		шт	
42	Е0116-15-1	-Установка кранов угловых диам. 15 мм	26
		1шт	
43	С130904-2	-Краны угловые, Dy 15 мм	26
		шт	
44	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов отопления	110
		м	
45	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб , диаметр 25 мм	110
		м	
46	С130804-531	-Трубы полипропиленовые армированные, диаметр 25 мм	110
		м	
47	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией K-FLEX	70
		м	
48	С11031-121	-Теплоизоляция K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	70
		м	
49	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	9
		компл	
50	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2
		компл	
51	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1
		компл	
52	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	1
		компл	
53	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	40
		м	
54	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	21
		м	
55	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30
		м	

5	6	7	8	9	10	11
62,1	-	1615	-	115,2	-	-
2680	-	69680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
432	-	11232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67,96	0,5	7476	55	8560	0,44	48
67,46	0,09	7421	10	115,2	-	-
200,91	4,64	22101	510	23771	1,05	115
186,28	1,31	20490	144	115,2	-	-
165	-	18150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
206,78	6,64	14475	465	8979	0,76	53
139,99	2,54	9799	178	90	0,01	1
115	-	8050	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
101,59	3,33	914	30	1024	0,61	5
98,26	0,54	884	5	115,2	-	-
244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
151,66	1,36	152	1	173	0,86	1
150,3	0,19	150	-	115,2	-	-
51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
50,38	0,11	2015	4	115,2	-	-
88,41	1,24	1857	26	2114	0,57	12
87,17	0,2	1831	4	115,2	-	-
546,39	15,24	16392	457	11823	1,89	57
336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1

1	2	3	4
56	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	20
57	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией THERMAFLEX м	40
58	С11031-121	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм м	40
59	Е0165-7-3	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм м	21
60	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. 50 мм 1шт	9
61	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	9
62	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2
63	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов секция	260
64	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	45,8
65	Е0118-22-4	-Установка кранов терморегуляторных угловых комплект	26
66	С130904-18	-Краны терморегуляторные угловые шт	26
67	Е0116-15-1	-Установка кранов угловых диам. 15 мм 1шт	26
68	С130904-2	-Краны угловые, Dy 15 мм шт	26
69	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов	110

5	6	7	8	9	10	11
445,87	9,88	8917	198	6225	1,48	30
266,51	3,69	5330	74	115,2	0,02	-
206,78	6,64	8271	265	5131	0,76	30
139,99	2,54	5600	102	90	0,01	1
115	-	4600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
872,75	1,39	18328	29	3953	1,02	21
181,39	0,17	3809	4	103,68	-	-
521,42	49,05	4693	441	3236	1,69	15
292,39	19,69	2631	177	115,2	0,09	1
4950	-	44550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
	4-ый этаж					
116,46	0,15	30280	39	31545	0,66	171
105,3	0,02	27378	5	115,2	-	-
2390,57	23,26	109488	1065	6372	0,68	31
112,04	8,72	5132	400	115,2	0,04	2
71,1	-	1849	-	1860	0,36	9
62,1	-	1615	-	115,2	-	-
2680	-	69680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
432	-	11232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67,96	0,5	7476	55	8560	0,44	48

1	2	3	4
		отопления	
		м	
70	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб , диаметр 25 мм	110
		м	
71	С130804-531	-Трубы полипропиленовые армированные, диаметр 25 мм	110
		м	
72	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией K-FLEX	70
		м	
73	С11031-121	-Теплоизоляция K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	70
		м	
74	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	10
		компл	
75	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2
		компл	
76	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1
		компл	
77	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	1
		компл	
78	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	40
		м	
79	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	21
		м	
80	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30
		м	
81	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20
		м	
82	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией THERMAFLEX	40
		м	
83	С11031-121	-Трубы теплоизоляционные	40

5	6	7	8	9	10	11
67,46	0,09	7421	10	115,2	–	–
200,91	4,64	22101	510	23771	1,05	115
186,28	1,31	20490	144	115,2	–	–
165	–	18150	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
206,78	6,64	14475	465	8979	0,76	53
139,99	2,54	9799	178	90	0,01	1
115	–	8050	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
98,26	0,54	983	5	115,2	–	–
244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	–
477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	–
151,66	1,36	152	1	173	0,86	1
150,3	0,19	150	–	115,2	–	–
51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
50,38	0,11	2015	4	115,2	–	–
88,41	1,24	1857	26	2114	0,57	12
87,17	0,2	1831	4	115,2	–	–
546,39	15,24	16392	457	11823	1,89	57
336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1
445,87	9,88	8917	198	6225	1,48	30
266,51	3,69	5330	74	115,2	0,02	–
206,78	6,64	8271	265	5131	0,76	30
139,99	2,54	5600	102	90	0,01	1
115	–	4600	–	–	–	–

1	2	3	4
		THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм м	
84	Е0165-7-3	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм м	21
85	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. 50 мм 1шт	9
86	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	9
87	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2
88	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	10
89	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	10
90	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн комплект	1
91	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	1
92	Е0117-2-3	-Установка душевых смесителей шт	1
93	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	30
94	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	17
95	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	30
96	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	17

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
872,75	1,39	18328	29	3953	1,02	21
181,39	0,17	3809	4	103,68	-	-
521,42	49,05	4693	441	3236	1,69	15
292,39	19,69	2631	177	115,2	0,09	1
4950	-	44550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
5987,64	26,91	59876	269	4720	2,24	22
398,48	11,25	3985	112	115,2	0,05	1
1792,61	1,96	17926	20	1669	0,81	8
144,9	-	1449	-	115,2	-	-
15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
561,49	45	561	45	115,2	0,21	-
1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
144,9	-	145	-	115,2	-	-
118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
145,63	3,27	2476	56	2798	0,85	15
142,36	0,52	2420	9	115,2	-	-
653,2	0,37	19596	11	4847	0,73	22
140,18	0,07	4205	2	115,2	-	-
774,65	0,48	13169	8	2646	0,71	12
135	0,09	2295	2	115,2	-	-

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				2241918	32624			3771
	Тенге				626363	10888			54
Стоимость монтажных работ -	Тенге				191760	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				191760	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11506	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				203266	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1272833	-	-		-
Материалы -	Тенге				617288	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	414034	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46178	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				179773	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				393780	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		197
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	59067	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				99997	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1766609	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2705
Сметная заработная плата -	Тенге				-	473101	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				766779	-	-		-
Материалы -	Тенге				425800	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	223218	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				111564	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				20	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				256268	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		128
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	38440	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				61383	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1084430	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1445
Сметная заработная плата -	Тенге				-	261658	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге				10546	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				633	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				11179	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3065484	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4150
Сметная заработная плата -	Тенге				-	734759	-		-

Итого в базовых ценах 2001г.	3065484
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	3077746
Итого с затратами на ликвиду лет-1%	3108401
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 775) = 1,823	5667330
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	113346
Итого с учетом данного налога	5780676
НДС - 12%	693681
Всего стоимость строительства	6474357

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор Омаров С.Т.

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: **АО ННЦХ им. А.Н. Сызганова**

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 2 от 27.04.2010г.
за август 2010 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце		из графы 1						
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова	50 000 000	8 003 250								
Всего по капремонту										**50 000 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь** 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		1-ый этаж								
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	198,2	133,16	23,58	26392	4674	21303	0,74	147
		м2		109,58	4,16	21719	825	94,5	0,02	5
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	21,4	116,63	10,56	2496	226	2552	0,7	15
		1м2		106,07	1,67	2270	36	110,7	0,01	-
3	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	21,4	358,97	192,06	7682	4110	5663	1,11	24
		1м2		166,91	72,15	3572	1544	110,7	0,4	9
4	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,1	9649,24	5565,49	965	557	619	23,8	2
		м3		4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1
5	Е0146-8-1	-Заделка отверстий в бетонных конструкциях	0,1	16683	316,57	1668	32	454	26,5	3
		м3		4421,25	119,25	442	12	100	0,58	-
6	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	21,4	233,69	14,01	5001	300	2416	0,67	14
		1м2		99,79	2,21	2136	47	110,7	0,01	-
7	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	21,4	1885,92	14,65	40359	314	4807	1,22	26
		м2		197,43	5,49	4225	117	110,7	0,03	1

1	2	3	4
8	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	107
9	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	10,7
10	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	198,2
11	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	991
12	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	99,1
13	Е0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле м2	18
14	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	32,4
15	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	19,8
16	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	216
17	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	18
18	С11011-135	-Дюбель шт	28,8
19	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	2,34
20	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	9
21	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой м2	18
22	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	90
23	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	9
24	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	115

5	6	7	8	9	10	11
43	-	4601	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	449	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	358174	520	71911	2,3	456
382,95	0,99	75901	196	94,5	-	1
43	-	42613	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	4162	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
796,18	6,06	14331	109	4389	1,48	27
256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	-
210	-	6804	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
189	-	3742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	864	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6	-	173	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	246	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	558	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	32528	47	6531	2,3	41
382,95	0,99	6893	18	94,5	-	-
43	-	3870	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
278,92	2,26	32075	260	6388	0,29	33
49,84	0,34	5732	39	110,7	-	-

1	2	3	4
25	Е0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток 1шт	3
26	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток 1шт	3
27	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м2	785
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм м2	844
29	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм м2	307,6
30	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных м2	79
31	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер" м2	864
32	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2) т	0,2592
33	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен м2	864
34	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка м2	307,6
35	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	60
36	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	22
37	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	22
38	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4 шт	22
39	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	1

5	6	7	8	9	10	11
16,54	–	50	–	55	0,11	–
16,54	–	50	–	110,7	–	–
87,97	–	264	–	110	0,21	1
33,08	–	99	–	110,7	–	–
37,04	–	29076	–	27477	0,26	202
37,04	–	29076	–	94,5	–	–
191,5	4,29	161623	3619	68932	0,52	442
84,79	1,64	71562	1382	94,5	0,01	7
208,5	3,94	64135	1212	30115	0,55	170
102,11	1,49	31409	458	94,5	0,01	2
106,47	0,09	8411	7	4483	0,37	30
60,03	0,02	4742	2	94,5	–	–
7,13	0,09	6160	78	5764	0,05	42
7,04	0,02	6083	17	94,5	–	–
154000	–	39917	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
209,72	2,63	181198	2268	61866	0,45	388
74,78	0,99	64614	853	94,5	–	4
228,64	2,91	70329	896	27474	0,56	173
93,41	1,1	28734	338	94,5	0,01	2
8,42	–	505	–	491	0,06	4
8,42	–	505	–	97,2	–	–
9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
9,09	0,05	200	1	97,2	–	–
197,28	71,95	4340	1583	3096	0,63	14
99,88	44,92	2197	988	97,2	0,2	4
1900	–	41800	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
154,18	–	154	–	139	0,89	1
142,83	–	143	–	97,2	–	–

1	2	3	4
40	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	1
41	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2 м	100
42	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,1
43	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	237,5
44	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	27,2
45	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	27,2
46	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3	0,1
47	Е0146-8-1	-Заделка отверстий в бетонных конструкциях м3	0,1
48	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм 1м2	27,2
49	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	27,2
50	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	136
51	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	13,6
52	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	237,5
53	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	1187,5
54	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	118,75

5	6	7	8	9	10	11
457	-	457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
104,75	0,06	10475	6	10176	0,6	60
104,69	-	10469	-	97,2	-	-
60500	-	6050	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	2-ой этаж					
133,16	23,58	31626	5600	25528	0,74	176
109,58	4,16	26025	988	94,5	0,02	6
116,63	10,56	3172	287	3244	0,7	19
106,07	1,67	2885	45	110,7	0,01	-
358,97	192,06	9764	5224	7198	1,11	30
166,91	72,15	4540	1962	110,7	0,4	11
9649,24	5565,49	965	557	619	23,8	2
4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1
16683	316,57	1668	32	454	26,5	3
4421,25	119,25	442	12	100	0,58	-
233,69	14,01	6356	381	3071	0,67	18
99,79	2,21	2714	60	110,7	0,01	-
1885,92	14,65	51297	398	6110	1,22	33
197,43	5,49	5370	149	110,7	0,03	1
43	-	5848	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	571	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	429195	623	86170	2,3	546
382,95	0,99	90951	235	94,5	-	1
43	-	51063	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	4988	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
55	Е0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле м2	18
56	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	32,4
57	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	19,8
58	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	216
59	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	18
60	С11011-135	-Дюбель шт	28,8
61	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	2,34
62	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	9
63	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой м2	18
64	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	90
65	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	9
66	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	125
67	Е0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток 1шт	3
68	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток 1шт	3
69	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м2	713,3
70	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм м2	713,3
71	Е0115-76-1	-Облицовка откосов гипсокартоном м2	59
72	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	59

5	6	7	8	9	10	11
796,18	6,06	14331	109	4389	1,48	27
256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	-
210	-	6804	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
189	-	3742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	864	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6	-	173	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	246	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	558	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	32528	47	6531	2,3	41
382,95	0,99	6893	18	94,5	-	-
43	-	3870	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	-	378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
278,92	2,26	34865	283	6944	0,29	36
49,84	0,34	6230	42	110,7	-	-
16,54	-	50	-	55	0,11	-
16,54	-	50	-	110,7	-	-
87,97	-	264	-	110	0,21	1
33,08	-	99	-	110,7	-	-
37,04	-	26421	-	24967	0,26	183
37,04	-	26421	-	94,5	-	-
191,5	4,29	136595	3058	58258	0,52	373
84,79	1,64	60480	1168	94,5	0,01	6
465,23	10,6	27448	625	6929	0,72	42
117,99	6,29	6961	371	94,5	0,03	2
191,5	4,29	11298	253	4819	0,52	31

1	2	3	4
		поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	
		м2	
73	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	304,4
		м2	
74	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	68
		м2	
75	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	772,3
		м2	
76	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2)	0,2317
		т	
77	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	772,3
		м2	
78	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка	304,4
		м2	
79	Е0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле	304,4
		м2	
80	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	547,92
		м	
81	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	334,84
		м	
82	С11011-76	-Саморезы L 25мм	3652,8
		шт	
83	С11011-76	-Саморезы L 15мм	304,4
		шт	
84	С11011-135	-Дюбель	487,04
		шт	
85	С11011-428	-Лента самоклеющая	39,57
		10м	
86	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	152,2
		кг	
87	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой	26
		м2	
88	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	130

5	6	7	8	9	10	11
84,79	1,64	5003	97	94,5	0,01	-
224,8	4,93	68430	1499	34314	0,64	194
117,43	1,86	35745	567	94,5	0,01	3
106,47	0,09	7240	6	3859	0,37	25
60,03	0,02	4082	2	94,5	-	-
7,13	0,09	5506	70	5153	0,05	38
7,04	0,02	5437	15	94,5	-	-
154000	-	35680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
209,72	2,63	161966	2027	55300	0,45	346
74,78	0,99	57756	763	94,5	-	4
228,64	2,91	69597	887	27188	0,56	172
93,41	1,1	28435	335	94,5	0,01	2
796,18	6,06	242356	1844	74231	1,48	451
256,29	1,76	78014	537	94,5	0,01	2
210	-	115063	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
189	-	63285	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	14611	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	-	1218	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6	-	2922	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	4155	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	9436	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1807,14	2,63	46986	68	9433	2,3	60
382,95	0,99	9957	26	94,5	-	-
43	-	5590	-	-	-	-

1	2	3	4
		кг	
89	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	13
		кг	
90	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	260
		1м	
91	Е0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	45
		1шт	
92	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток	45
		1шт	
93	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	26
		м2	
94	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	26
		м2	
95	Е0115-76-1	-Облицовка откосов гипсокартоном	110
		м2	
96	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	110
		м2	
97	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией К-FLEX	70
		м	
98	С11031-121	-Теплоизоляция К-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	70
		м	
99	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	11
		компл	
100	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2
		компл	
101	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1
		компл	
102	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	1
		компл	
103	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	40
		м	
104	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	21

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
42	-	546	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
278,92	2,26	72518	588	14443	0,29	75
49,84	0,34	12958	88	110,7	-	1
16,54	-	744	-	824	0,11	5
16,54	-	744	-	110,7	-	-
87,97	-	3959	-	1648	0,21	9
33,08	-	1489	-	110,7	-	-
37,04	-	963	-	910	0,26	7
37,04	-	963	-	94,5	-	-
191,5	4,29	4979	111	2124	0,52	14
84,79	1,64	2205	43	94,5	0,01	-
465,23	10,6	51175	1166	12919	0,72	79
117,99	6,29	12979	692	94,5	0,03	4
191,5	4,29	21065	472	8984	0,52	58
84,79	1,64	9327	180	94,5	0,01	1
206,78	6,64	14475	465	8979	0,76	53
139,99	2,54	9799	178	90	0,01	1
110	-	7700	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
101,59	3,33	1117	37	1252	0,61	7
98,26	0,54	1081	6	115,2	-	-
244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
151,66	1,36	152	1	173	0,86	1
150,3	0,19	150	-	115,2	-	-
51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
50,38	0,11	2015	4	115,2	-	-
88,41	1,24	1857	26	2114	0,57	12

1	2	3	4
		диаметром 40 мм	
		м	
105	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30
		м	
106	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20
		м	
107	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией THERMAFLEX	40
		м	
108	С11031-121	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	40
		м	
109	Е0165-7-3	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	21
		м	
110	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. 50 мм	11
		1шт	
111	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	11
		шт	
112	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2
		комплект	
113	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11
		комплект	
114	Е0117-2-3	-Установка смесителей	11
		шт	
115	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	1
		комплект	
116	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1
		комплект	

5	6	7	8	9	10	11
87,17	0,2	1831	4	115,2	-	-
546,39	15,24	16392	457	11823	1,89	57
336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1
445,87	9,88	8917	198	6225	1,48	30
266,51	3,69	5330	74	115,2	0,02	-
206,78	6,64	8271	265	5131	0,76	30
139,99	2,54	5600	102	90	0,01	1
115	-	4600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
872,75	1,39	18328	29	3953	1,02	21
181,39	0,17	3809	4	103,68	-	-
521,42	49,05	5736	540	3955	1,69	19
292,39	19,69	3216	217	115,2	0,09	1
4950	-	54450	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
5987,64	26,91	65864	296	5192	2,24	25
398,48	11,25	4383	124	115,2	0,05	1
1792,61	1,96	19719	22	1836	0,81	9
144,9	-	1594	-	115,2	-	-
15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
561,49	45	561	45	115,2	0,21	-
1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-

1	2	3	4
117	Е0117-2-3	-Установка душевых смесителей шт	1
118	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	30
119	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	17
120	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	30
121	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	17
122	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	60
123	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	22
124	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	22
125	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4 шт	22
126	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	1
127	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	1
128	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2 м	100
129	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,1
130	Е0167-17-1	-Установка выключателей шт	20
131	С151801-12	-Выключатель одноклавишный шт	20

5	6	7	8	9	10	11
1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
144,9	–	145	–	115,2	–	–
118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
116,42	0,25	3493	8	115,2	–	–
145,63	3,27	2476	56	2798	0,85	15
142,36	0,52	2420	9	115,2	–	–
653,2	0,37	19596	11	4847	0,73	22
140,18	0,07	4205	2	115,2	–	–
774,65	0,48	13169	8	2646	0,71	12
135	0,09	2295	2	115,2	–	–
8,42	–	505	–	491	0,06	4
8,42	–	505	–	97,2	–	–
9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
9,09	0,05	200	1	97,2	–	–
197,28	71,95	4340	1583	3096	0,63	14
99,88	44,92	2197	988	97,2	0,2	4
1900	–	41800	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
154,18	–	154	–	139	0,89	1
142,83	–	143	–	97,2	–	–
457	–	457	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
104,75	0,06	10475	6	10176	0,6	60
104,69	–	10469	–	97,2	–	–
60500	–	6050	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
37,55	–	751	–	730	0,24	5
37,55	–	751	–	97,2	–	–
156	–	3120	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4
132	Е0167-17-1	-Установка розеток шт	50
133	С151801-155	-Розетка штепсельная шт	50
134	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	9
135	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	9
136	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн комплект	1
137	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	1
138	Е0117-2-3	-Установка душевых смесителей шт	1
139	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	30
140	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	17
141	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	30
142	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	17
143	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	60
144	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	22
145	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	22
146	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4 шт	22

5	6	7	8	9	10	11
37,55	-	1878	-	1825	0,24	12
37,55	-	1878	-	97,2	-	-
171	-	8550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	3-ий этаж					
5987,64	26,91	53889	242	4248	2,24	20
398,48	11,25	3586	101	115,2	0,05	-
1792,61	1,96	16134	18	1502	0,81	7
144,9	-	1304	-	115,2	-	-
15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
561,49	45	561	45	115,2	0,21	-
1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
144,9	-	145	-	115,2	-	-
118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
145,63	3,27	2476	56	2798	0,85	15
142,36	0,52	2420	9	115,2	-	-
653,2	0,37	19596	11	4847	0,73	22
140,18	0,07	4205	2	115,2	-	-
774,65	0,48	13169	8	2646	0,71	12
135	0,09	2295	2	115,2	-	-
8,42	-	505	-	491	0,06	4
8,42	-	505	-	97,2	-	-
9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
197,28	71,95	4340	1583	3096	0,63	14
99,88	44,92	2197	988	97,2	0,2	4
1900	-	41800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	154,18	-	154	-	139	0,89	1
		шт		142,83	-	143	-	97,2	-	-
148	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457	-	457	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2	100	104,75	0,06	10475	6	10176	0,6	60
		м		104,69	-	10469	-	97,2	-	-
150	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500	-	6050	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
151	Е0167-17-1	-Установка выключателей	20	37,55	-	751	-	730	0,24	5
		шт		37,55	-	751	-	97,2	-	-
152	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	20	156	-	3120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0167-17-1	-Установка розеток	50	37,55	-	1878	-	1825	0,24	12
		шт		37,55	-	1878	-	97,2	-	-
154	С151801-155	-Розетка штепсельная	50	171	-	8550	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3712698	53481			6064
			Тенге			1002294	18895			95
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			228257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			292198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55878	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2886282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1445258	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	904897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116365	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			388633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			864146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		432
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3975454	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1034519	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			398719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			275063	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67524	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54450	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			504631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79126	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			199440	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			211407	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4983690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1169523	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 4983690
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 5003625
Итого с затратами на выслугу лет-1% 5053462

- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге 9213624
(1413 : 775) = 1,823
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 184272
Итого с учетом данного налога 9397896
НДС - 12% 1127747
Всего стоимость строительства: 10525643

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик АО ННЦХ им. А.Н. Сызганова форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов		рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		4-ый этаж								
1	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	165	116,63	10,56	19244	1742	19679	0,7	115
		1м2		106,07	1,67	17502	276	110,7	0,01	2
2	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	6,8	133,16	23,58	905	160	731	0,74	5
		м2		109,58	4,16	745	28	94,5	0,02	-
3	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	165	358,97	192,06	59230	31690	43666	1,11	183
		1м2		166,91	72,15	27540	11905	110,7	0,4	66
4	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	165	233,69	14,01	38559	2312	18631	0,67	111
		1м2		99,79	2,21	16465	365	110,7	0,01	2
5	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	165	1355,52	14,65	223661	2417	37064	1,22	201
		м2		197,43	5,49	32576	905	110,7	0,03	4
6	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	825	43	-	35475	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	82,5	42	-	3465	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	E0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	2	16,54	-	33	-	37	0,11	-
		1шт		16,54	-	33	-	110,7	-	-
9	E0157-24-1	-Установка вентиляционных	2	87,97	-	176	-	73	0,21	-

		решеток	1шт	
10	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	м2	700
11	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	100
12	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	48
13	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	730,5
14	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	371,6
15	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток, оград и труб	м2	28
16	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	м2	55,4
17	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	м2	1189,1
18	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2)	т	0,3567
19	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	м2	1189,1
20	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка	м2	371,6
21	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,7
22	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, однопольные	м2	2,7
23	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	32
24	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	секция	288
25	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых		50,7

33,08	–	66	–	110,7	–	–
37,04	–	25928	–	24502	0,26	180
37,04	–	25928	–	94,5	–	–
7,13	0,09	713	9	667	0,05	5
7,04	0,02	704	2	94,5	–	–
239,76	2,45	11508	118	5706	0,7	34
125,24	0,56	6011	27	94,5	0,03	2
191,5	4,29	139889	3132	59663	0,52	382
84,79	1,64	61939	1196	94,5	0,01	6
224,8	4,93	83536	1830	41890	0,64	237
117,43	1,86	43636	692	94,5	0,01	3
150,43	0,04	4212	1	3146	0,74	21
118,89	0,02	3329	1	94,5	–	–
106,47	0,09	5899	5	3144	0,37	21
60,03	0,02	3326	1	94,5	–	–
7,13	0,09	8478	107	7933	0,05	58
7,04	0,02	8371	24	94,5	–	–
154000	–	54936	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
285,16	2,63	339083	3121	85145	0,45	533
74,78	0,99	88926	1174	94,5	–	6
228,64	2,91	84962	1082	33190	0,56	209
93,41	1,1	34713	409	94,5	0,01	2
392,85	24,17	1061	65	491	0,96	3
160,3	8,22	433	22	108	0,04	–
13000	–	35100	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
197,2	15,96	6310	511	6774	1,21	39
181,24	2,52	5800	81	115,2	0,02	1
116,46	0,15	33540	43	34943	0,66	189
105,3	0,02	30326	6	115,2	–	–
2390,57	23,26	121202	1179	7054	0,68	34

		радиаторов	1кВт	
26	Е0118-22-4	-Установка кранов терморегуляторных угловых	комплект	32
27	С130904-18	-Краны терморегуляторные угловые	шт	32
28	Е0116-15-1	-Установка кранов угловых диам. 15 мм	1шт	32
29	С130904-2	-Краны угловые, Dy 15 мм	шт	32
30	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов отопления	м	206
31	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб , диаметр 25 мм	м	210
32	С130804-531	-Трубы полипропиленовые армированные, диаметр 25 мм	м	210
33	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией K-FLEX	м	70
34	С11031-121	-Теплоизоляция K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	м	70
35	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1
36	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1
37	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	10
38	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	5
39	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	5
40	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	10
41	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. 50 мм	1шт	1
42	С130904-71 Изм. и доп.вып.8	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм		1

112,04	8,72	5681	442	115,2	0,04	2
71,1	–	2275	–	2289	0,36	11
62,1	–	1987	–	115,2	–	–
2680	–	85760	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
521,42	49,05	16685	1570	11504	1,69	54
292,39	19,69	9356	630	115,2	0,09	3
432	–	13824	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
67,96	0,5	14000	103	16030	0,44	90
67,46	0,09	13897	19	115,2	–	–
200,91	4,64	42192	974	45382	1,05	220
186,28	1,31	39118	276	115,2	–	–
163,12	–	34255	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
206,78	6,64	14475	465	8979	0,76	53
139,99	2,54	9799	178	90	0,01	1
115	–	8050	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
98,26	0,54	98	1	115,2	–	–
244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	–
51,07	0,69	511	7	582	0,33	3
50,38	0,11	504	1	115,2	–	–
88,41	1,24	442	6	503	0,57	3
87,17	0,2	436	1	115,2	–	–
638,3	12,04	3191	60	1455	1,4	7
248,15	4,5	1241	23	115,2	0,02	–
445,87	9,88	4459	99	3113	1,48	15
266,51	3,69	2665	37	115,2	0,02	–
521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	–
4950	–	4950	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

	РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		шт	
43	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1
44	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1
45	Е0117-2-3	-Установка смесителей	шт	1
46	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	5
47	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5
48	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	5
49	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	5
50	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	50
51	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	50
52	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4	шт	50
53	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	2
54	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	2
55	Е0167-17-1	-Установка розеток	шт	50
56	С151801-155	-Розетка штепсельная	шт	50
57	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	44
58	Е0158-6-3	-Ремонт стропильных ног	м	32

9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	–
5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	–
1792,61	1,96	1793	2	167	0,81	1
144,9	–	145	–	115,2	–	–
118,01	1,59	590	8	672	0,69	3
116,42	0,25	582	1	115,2	–	–
145,63	3,27	728	16	823	0,85	4
142,36	0,52	712	3	115,2	–	–
653,2	0,37	3266	2	808	0,73	4
140,18	0,07	701	–	115,2	–	–
774,65	0,48	3873	2	778	0,71	4
135	0,09	675	–	115,2	–	–
9,32	0,23	466	12	444	0,06	3
9,09	0,05	455	2	97,2	–	–
197,28	71,95	9864	3597	7037	0,63	32
99,88	44,92	4994	2246	97,2	0,2	10
1900	–	95000	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
154,18	–	308	–	278	0,89	2
142,83	–	286	–	97,2	–	–
457	–	914	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
37,55	–	1878	–	1825	0,24	12
37,55	–	1878	–	97,2	–	–
171	–	8550	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
	РЕМОНТ КРОВЛИ					
17,19	2,02	756	89	722	0,1	5
15,17	0,16	667	7	107,1	–	–
811,99	7,94	25984	254	8120	1,5	48
235,62	1,31	7540	42	107,1	0,02	–

	E0158-23-3	-Смена обрешетки с прозорами из брусков	44	
		м2		
60	E0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	44	
		м2		
61	E0158-26-1	-Смена колпаков на вентиляционных шахтах	4	
		шт		
62	E0162-29-1	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей кровли	1600	
		м2		
63	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1080	
		м2		
64	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	371,6	
		м2		
65	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	24,57	
		Т		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге

Тенге

Стоимость монтажных работ - Тенге
Материалы - Тенге
Всего заработная плата - Тенге
Стоимость материалов и конструкций - Тенге
Накладные расходы - Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - Тенге
Нормативная трудоемкость - чел.-ч
Сметная заработная плата - Тенге

Стоимость общестроительных работ - Тенге
Материалы - Тенге
Всего заработная плата - Тенге
Стоимость материалов и конструкций - Тенге
Местные материалы - Тенге
Транспортные расходы - Тенге
Накладные расходы - Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге
Нормативная трудоемкость - чел.-ч
Сметная заработная плата - Тенге

Стоимость сантехнических работ - Тенге
Материалы - Тенге
Всего заработная плата - Тенге
Стоимость материалов и конструкций - Тенге
Местные материалы - Тенге
Накладные расходы - Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге
Нормативная трудоемкость - чел.-ч

398,96	6,1	17554	268	5725	0,81	36
120,47	1,01	5301	44	107,1	0,01	–
583,67	0,93	25681	41	3735	0,5	22
79,11	0,14	3481	6	107,1	–	–
798,95	2,02	3196	8	1197	1,86	7
279	0,45	1116	2	107,1	–	–
59	0,07	94397	112	25780	0,1	166
17,03	0,02	27248	32	94,5	–	–
935,06	6,13	1009865	6615	83196	0,44	474
67,28	2,31	72657	2497	110,7	0,01	12
6,08	–	2259	–	2033	0,05	17
6,08	–	2259	–	90	–	–
27,1	–	666	–	16	0,11	3
5,42	–	133	–	12	–	–
		2905813	63971			3868
		625354	23655			125
		245045	–	–		–
		1295	–	–		–
		–	9860	–		–
		232529	–	–		–
		9584	–	–		–
		–	–	–		5
		–	1438	–		–
		15278	–	–		–
		269906	–	–		–
		–	–	–		63
		–	11297	–		–
		2370887	–	–		–
		1546247	–	–		–
		–	522280	–		–
		90036	–	–		–
		175981	–	–		–
		666	–	–		–
		524861	–	–		–
		–	–	–		262
		–	78729	–		–
		173745	–	–		–
		3069493	–	–		–
		–	–	–		3501
		–	601009	–		–
		289882	–	–		–
		151088	–	–		–
		–	116869	–		–
		18774	–	–		–
		4	–	–		–
		134633	–	–		–
		–	–	–		67
		–	20195	–		–
		25471	–	–		–
		449986	–	–		–
		–	–	–		763

Сметная заработная плата - Тенге

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге
Нормативная трудоемкость - чел.-ч
Сметная заработная плата - Тенге

Итого в базовых ценах 2001г:
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%
Итого с затратами на выслугу лет-1%

- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге
(1413 : 775) = 1,823
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%
Итого с учетом данного налога
НДС-12%
Всего стоимость строительства:

ЗАКАЗЧИК

-	137064	-	-
3789385	-	-	-
-	-	-	4327
-	749371	-	-

3789385
3804543
3842437

7005646

140113
7145759
857491
8003250

ПОДРЯДЧИК

Директор Омаров С.Б.

Заказчик РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий РГП ННЦХ им. А.Н. Сызганова**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ														
		4-ый этаж														
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	235	133,16	23,58	31293	5541	25259	0,74	175						
				109,58	4,16	25751	978	94,5	0,02	5						
		м2														
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,8	116,63	10,56	3242	294	3316	0,7	19						
		1м2		106,07	1,67	2949	46	110,7	0,01	-						
3	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	27,8	358,97	192,06	9979	5339	7357	1,11	31						
		1м2		166,91	72,15	4640	2006	110,7	0,4	11						
4	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,1	9649,24	5565,49	965	557	619	23,8	2						
		м3		4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1						
5	Е0146-8-1	-Заделка отверстий в бетонных конструкциях	0,1	16683	316,57	1668	32	454	26,5	3						
		м3		4421,25	119,25	442	12	100	0,58	-						
6	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	27,8	233,69	14,01	6497	389	3139	0,67	19						
		1м2		99,79	2,21	2774	61	110,7	0,01	-						
7	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	27,8	1885,92	14,65	52429	407	6245	1,22	34						
				197,43	5,49	5489	153	110,7	0,03	1						
		м2														
8	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	139	43	-	5977	-	-	-	-						
		кг		-	-	-	-	-	-	-						
9	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов	13,9	42	-	584	-	-	-	-						

		плитки	кг	
10	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	235
11	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	кг	1175
12	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	117,5
13	Е0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле	м2	18
14	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	м	32,4
15	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	м	19,8
16	С11011-76	-Саморезы L 25мм	шт	216
17	С11011-76	-Саморезы L 15мм	шт	18
18	С11011-135	-Дюбель	шт	28,8
19	С11011-428	-Лента самоклеющая	10м	2,34
20	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	кг	9
21	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой	м2	18
22	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	кг	90
23	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	9
24	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	125
25	Е0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	1шт	3
26	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток	1шт	3
27	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	м2	695
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных		695

–	–	–	–	–	–	–
1807,14	2,63	424677	617	85263	2,3	541
382,95	0,99	89993	232	94,5	–	1
43	–	50525	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	4935	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
796,18	6,06	14331	109	4389	1,48	27
256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	–
210	–	6804	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
189	–	3742	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4	–	864	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4	–	72	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
6	–	173	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
105	–	246	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
62	–	558	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1807,14	2,63	32528	47	6531	2,3	41
382,95	0,99	6893	18	94,5	–	–
43	–	3870	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	378	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
278,92	2,26	34865	283	6944	0,29	36
49,84	0,34	6230	42	110,7	–	–
16,54	–	50	–	55	0,11	–
16,54	–	50	–	110,7	–	–
87,97	–	264	–	110	0,21	1
33,08	–	99	–	110,7	–	–
37,04	–	25743	–	24327	0,26	179
37,04	–	25743	–	94,5	–	–
191,5	4,29	133090	2980	56763	0,52	364
84,79	1,64	58929	1138	94,5	0,01	5

		смесей толщиной до 3мм	м2	
29	Е0115-76-1	-Облицовка откосов гипсокартоном	м2	59
30	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	59
31	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	301,2
32	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	м2	68
33	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	м2	754
34	С11011-237п рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2)	т	0,2262
35	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	м2	754
36	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка	м2	301,2
37	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	26
38	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	60
39	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	22
40	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	22
41	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4	шт	22
42	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1
43	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1
44	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2	м	100
45	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,1

465,23	10,6	27448	625	6929	0,72	42
117,99	6,29	6961	371	94,5	0,03	2
191,5	4,29	11298	253	4819	0,52	31
84,79	1,64	5003	97	94,5	0,01	-
224,8	4,93	67710	1483	33954	0,64	192
117,43	1,86	35369	561	94,5	0,01	3
106,47	0,09	7240	6	3859	0,37	25
60,03	0,02	4082	2	94,5	-	-
7,13	0,09	5376	68	5030	0,05	37
7,04	0,02	5308	15	94,5	-	-
154000	-	34835	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
209,72	2,63	158129	1979	53990	0,45	338
74,78	0,99	56388	745	94,5	-	4
228,64	2,91	68865	877	26902	0,56	170
93,41	1,1	28136	331	94,5	0,01	2
197,2	15,96	5127	415	5504	1,21	31
181,24	2,52	4712	66	115,2	0,02	1
8,42	-	505	-	491	0,06	4
8,42	-	505	-	97,2	-	-
9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
197,28	71,95	4340	1583	3096	0,63	14
99,88	44,92	2197	988	97,2	0,2	4
1900	-	41800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
154,18	-	154	-	139	0,89	1
142,83	-	143	-	97,2	-	-
457	-	457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
104,75	0,06	10475	6	10176	0,6	60
104,69	-	10469	-	97,2	-	-
60500	-	6050	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

			1000м	
	E0167-17-1	-Установка выключателей		20
			шт	
47	C151801-12	-Выключатель одноклавишный		20
			шт	
48	E0167-17-1	-Установка розеток		50
			шт	
49	C151801-155	-Розетка штепсельная		50
			шт	
		5-ый этаж		
50	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		234
			м2	
51	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток		27,3
			1м2	
52	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов		27,3
			1м2	
53	E0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона		0,1
			м3	
54	E0146-8-1	-Заделка отверстий в бетонных конструкциях		0,1
			м3	
55	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм		27,3
			1м2	
56	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов		27,3
			м2	
57	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ		136,5
			кг	
58	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки		13,65
			кг	
59	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		234
			м2	
60	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ		1170
			кг	
61	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки		117
			кг	
62	E0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле		18
			м2	
63	C12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)		32,4
			м	

37,55	–	751	–	730	0,24	5
37,55	–	751	–	97,2	–	–
156	–	3120	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
37,55	–	1878	–	1825	0,24	12
37,55	–	1878	–	97,2	–	–
171	–	8550	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
133,16	23,58	31159	5518	25151	0,74	174
109,58	4,16	25642	973	94,5	0,02	5
116,63	10,56	3184	288	3256	0,7	19
106,07	1,67	2896	46	110,7	0,01	–
358,97	192,06	9800	5243	7225	1,11	30
166,91	72,15	4557	1970	110,7	0,4	11
9649,24	5565,49	965	557	619	23,8	2
4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1
16683	316,57	1668	32	454	26,5	3
4421,25	119,25	442	12	100	0,58	–
233,69	14,01	6380	382	3083	0,67	18
99,79	2,21	2724	60	110,7	0,01	–
1885,92	14,65	51486	400	6132	1,22	33
197,43	5,49	5390	150	110,7	0,03	1
43	–	5870	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	573	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1807,14	2,63	422870	614	84900	2,3	538
382,95	0,99	89610	231	94,5	–	1
43	–	50310	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	4914	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
796,18	6,06	14331	109	4389	1,48	27
256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	–
210	–	6804	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	м	19,8
65	С11011-76	-Саморезы L 25мм	шт	216
66	С11011-76	-Саморезы L 15мм	шт	18
67	С11011-135	-Дюбель	шт	28,8
68	С11011-428	-Лента самоклеющая	10м	2,34
69	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	кг	9
70	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой	м2	18
71	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	кг	90
72	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	9
73	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	125
74	Е0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	1шт	3
75	Е0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток	1шт	3
76	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	м2	712
77	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	712
78	Е0115-76-1	-Облицовка откосов гипсокартоном	м2	62
79	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	62
80	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	303,5
81	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	м2	73,8
82	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой		774

189	–	3742	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4	–	864	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4	–	72	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
6	–	173	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
105	–	246	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
62	–	558	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1807,14	2,63	32528	47	6531	2,3	41
382,95	0,99	6893	18	94,5	–	–
43	–	3870	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	378	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
278,92	2,26	34865	283	6944	0,29	36
49,84	0,34	6230	42	110,7	–	–
16,54	–	50	–	55	0,11	–
16,54	–	50	–	110,7	–	–
87,97	–	264	–	110	0,21	1
33,08	–	99	–	110,7	–	–
37,04	–	26372	–	24922	0,26	183
37,04	–	26372	–	94,5	–	–
191,5	4,29	136346	3053	58152	0,52	373
84,79	1,64	60370	1166	94,5	0,01	6
465,23	10,6	28844	657	7281	0,72	44
117,99	6,29	7315	390	94,5	0,03	2
191,5	4,29	11873	266	5064	0,52	32
84,79	1,64	5257	102	94,5	0,01	–
224,8	4,93	68227	1495	34213	0,64	193
117,43	1,86	35639	565	94,5	0,01	3
106,47	0,09	7858	6	4188	0,37	28
60,03	0,02	4430	2	94,5	–	–
7,13	0,09	5519	70	5164	0,05	38

		"Алинекс-Праймер"		
			м2	
83	С11011-237п-рим.	Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2)	0,2322	--
			т	
84	Е0115-180-3-	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	774	--
			м2	
85	Е0115-180-4-	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка	303,5	--
			м2	
86	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	26	--
			шт	
87	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	260	--
			секция	
88	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	45,8	--
			1кВт	
89	Е0118-22-4	-Установка кранов терморегуляторных угловых	26	--
			комплект	
90	С130904-18	-Краны терморегуляторные угловые	26	--
			шт	
91	Е0116-15-1	-Установка кранов угловых диам. 15 мм	26	--
			1шт	
92	С130904-2	-Краны угловые, Dy 15 мм	26	--
			шт	
93	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов отопления	110	--
			м	
94	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб , диаметр 25 мм	110	--
			м	
95	С130804-531-	Трубы полипропиленовые армированные, диаметр 25 мм	110	--
			м	
96	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией K-FLEX	70	--
			м	
97	С11031-121	-Теплоизоляция K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	70	--
			м	
98	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	9	--
			компл	
99	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	--
			компл	
100	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	--
			компл	
101	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	1	--
			компл	

7,04	0,02	5449	15	94,5	-	-
154000	-	35759	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
209,72	2,63	162323	2032	55422	0,45	347
74,78	0,99	57883	764	94,5	-	4
228,64	2,91	69391	884	27107	0,56	171
93,41	1,1	28351	334	94,5	0,01	2
197,2	15,96	5127	415	5504	1,21	31
181,24	2,52	4712	66	115,2	0,02	1
116,46	0,15	30280	39	31545	0,66	171
105,3	0,02	27378	5	115,2	-	-
2390,57	23,26	109488	1065	6372	0,68	31
112,04	8,72	5132	400	115,2	0,04	2
71,1	-	1849	-	1860	0,36	9
62,1	-	1615	-	115,2	-	-
2680	-	69680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
432	-	11232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67,96	0,5	7476	55	8560	0,44	48
67,46	0,09	7421	10	115,2	-	-
200,91	4,64	22101	510	23771	1,05	115
186,28	1,31	20490	144	115,2	-	-
165	-	18150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
206,78	6,64	14475	465	8979	0,76	53
139,99	2,54	9799	178	90	0,01	1
115	-	8050	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
101,59	3,33	914	30	1024	0,61	5
98,26	0,54	884	5	115,2	-	-
244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
151,66	1,36	152	1	173	0,86	1
150,3	0,19	150	-	115,2	-	-

	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	40
103	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2
104	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	9
105	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	9
106	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн комплект	1
107	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	1
108	Е0117-2-3	-Установка душевых смесителей шт	1
109	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	30
110	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	17
111	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	30
112	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	17
113	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	60
114	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	22
115	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	22
116	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4 шт	22
117	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	1
118	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ шт	1

51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
50,38	0,11	2015	4	115,2	-	-
9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
5987,64	26,91	53889	242	4248	2,24	20
398,48	11,25	3586	101	115,2	0,05	-
1792,61	1,96	16134	18	1502	0,81	7
144,9	-	1304	-	115,2	-	-
15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
561,49	45	561	45	115,2	0,21	-
1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
144,9	-	145	-	115,2	-	-
118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
145,63	3,27	2476	56	2798	0,85	15
142,36	0,52	2420	9	115,2	-	-
653,2	0,37	19596	11	4847	0,73	22
140,18	0,07	4205	2	115,2	-	-
774,65	0,48	13169	8	2646	0,71	12
135	0,09	2295	2	115,2	-	-
8,42	-	505	-	491	0,06	4
8,42	-	505	-	97,2	-	-
9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
197,28	71,95	4340	1583	3096	0,63	14
99,88	44,92	2197	988	97,2	0,2	4
1900	-	41800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
154,18	-	154	-	139	0,89	1
142,83	-	143	-	97,2	-	-
457	-	457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	E0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2	100	--
		м		
120	C151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	--
		1000м		
121	E0167-17-1	-Установка выключателей	20	--
		шт		
122	C151801-12	-Выключатель одноклавишный	20	--
		шт		
123	E0167-17-1	-Установка розеток	50	--
		шт		
124	C151801-155	-Розетка штепсельная	50	--
		шт		
		6-ой этаж		
125	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	234	--
		м2		
126	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,3	--
		1м2		
127	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	27,3	--
		1м2		
128	E0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,1	--
		м3		
129	E0146-8-1	-Заделка отверстий в бетонных конструкциях	0,1	--
		м3		
130	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	27,3	--
		1м2		
131	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	27,3	--
		м2		
132	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	136,5	--
		кг		
133	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	13,65	--
		кг		
134	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	234	--
		м2		
135	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1170	--
		кг		
136	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	117	--
		кг		

104,75	0,06	10475	6	10176	0,6	60
104,69	–	10469	–	97,2	–	–
60500	–	6050	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
37,55	–	751	–	730	0,24	5
37,55	–	751	–	97,2	–	–
156	–	3120	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
37,55	–	1878	–	1825	0,24	12
37,55	–	1878	–	97,2	–	–
171	–	8550	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
133,16	23,58	31159	5518	25151	0,74	174
109,58	4,16	25642	973	94,5	0,02	5
116,63	10,56	3184	288	3256	0,7	19
106,07	1,67	2896	46	110,7	0,01	–
358,97	192,06	9800	5243	7225	1,11	30
166,91	72,15	4557	1970	110,7	0,4	11
9649,24	5565,49	965	557	619	23,8	2
4083,75	2101,5	408	210	100	10,27	1
16683	316,57	1668	32	454	26,5	3
4421,25	119,25	442	12	100	0,58	–
233,69	14,01	6380	382	3083	0,67	18
99,79	2,21	2724	60	110,7	0,01	–
1885,92	14,65	51486	400	6132	1,22	33
197,43	5,49	5390	150	110,7	0,03	1
43	–	5870	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	573	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1807,14	2,63	422870	614	84900	2,3	538
382,95	0,99	89610	231	94,5	–	1
43	–	50310	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	4914	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

	E0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона в санузле	м2	18
138	C12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	м	32,4
139	C12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	м	19,8
140	C11011-76	-Саморезы L 25мм	шт	216
141	C11011-76	-Саморезы L 15мм	шт	18
142	C11011-135	-Дюбель	шт	28,8
143	C11011-428	-Лента самоклеющая	10м	2,34
144	C11011-1032	-Шпаклевка клеевая	кг	9
145	E0115-17-1	-Гладкая облицовка коробов керамической плиткой	м2	18
146	C143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	кг	90
147	C143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	9
148	E0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	125
149	E0157-24-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	1шт	3
150	E0157-24-1	-Установка вентиляционных решеток	1шт	3
151	E0162-36-4	-Очистка стен от краски	м2	712
152	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	712
153	E0115-76-1	-Облицовка откосов гипсокартоном	м2	62
154	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	62
155	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм		303,5

796,18	6,06	14331	109	4389	1,48	27
256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	–
210	–	6804	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
189	–	3742	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4	–	864	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4	–	72	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
6	–	173	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
105	–	246	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
62	–	558	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1807,14	2,63	32528	47	6531	2,3	41
382,95	0,99	6893	18	94,5	–	–
43	–	3870	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	378	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
278,92	2,26	34865	283	6944	0,29	36
49,84	0,34	6230	42	110,7	–	–
16,54	–	50	–	55	0,11	–
16,54	–	50	–	110,7	–	–
87,97	–	264	–	110	0,21	1
33,08	–	99	–	110,7	–	–
37,04	–	26372	–	24922	0,26	183
37,04	–	26372	–	94,5	–	–
191,5	4,29	136346	3053	58152	0,52	373
84,79	1,64	60370	1166	94,5	0,01	6
465,23	10,6	28844	657	7281	0,72	44
117,99	6,29	7315	390	94,5	0,03	2
191,5	4,29	11873	266	5064	0,52	32
84,79	1,64	5257	102	94,5	0,01	–
224,8	4,93	68227	1495	34213	0,64	193
117,43	1,86	35639	565	94,5	0,01	3

			м2	
156	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных		73,8
			м2	
157	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"		774
			м2	
158	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2)		0,2322
			т	
159	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен		774
			м2	
160	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка		303,5
			м2	
161	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		26
			шт	
162	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов		260
			секция	
163	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов		45,8
			1кВт	
164	Е0118-22-4	-Установка кранов терморегуляторных угловых		26
			комплект	
165	С130904-18	-Краны терморегуляторные угловые		26
			шт	
166	Е0116-15-1	-Установка кранов угловых диам. 15 мм		26
			1шт	
167	С130904-2	-Краны угловые, Dy 15 мм		26
			шт	
168	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов отопления		110
			м	
169	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб , диаметр 25 мм		110
			м	
170	С130804-531	-Трубы полипропиленовые армированные, диаметр 25 мм		110
			м	
171	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией К-FLEX		70
			м	
172	С11031-121	-Теплоизоляция К-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм		70
			м	
173	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/		9
			компл	
174	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком		2
			компл	

106,47	0,09	7858	6	4188	0,37	28
60,03	0,02	4430	2	94,5	–	–
7,13	0,09	5519	70	5164	0,05	38
7,04	0,02	5449	15	94,5	–	–
154000	–	35759	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
209,72	2,63	162323	2032	55422	0,45	347
74,78	0,99	57883	764	94,5	–	4
228,64	2,91	69391	884	27107	0,56	171
93,41	1,1	28351	334	94,5	0,01	2
197,2	15,96	5127	415	5504	1,21	31
181,24	2,52	4712	66	115,2	0,02	1
116,46	0,15	30280	39	31545	0,66	171
105,3	0,02	27378	5	115,2	–	–
2390,57	23,26	109488	1065	6372	0,68	31
112,04	8,72	5132	400	115,2	0,04	2
71,1	–	1849	–	1860	0,36	9
62,1	–	1615	–	115,2	–	–
2680	–	69680	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
432	–	11232	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
67,96	0,5	7476	55	8560	0,44	48
67,46	0,09	7421	10	115,2	–	–
200,91	4,64	22101	510	23771	1,05	115
186,28	1,31	20490	144	115,2	–	–
165	–	18150	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
206,78	6,64	14475	465	8979	0,76	53
139,99	2,54	9799	178	90	0,01	1
115	–	8050	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
101,59	3,33	914	30	1024	0,61	5
98,26	0,54	884	5	115,2	–	–
244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	–

	E0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных компл	1
176	E0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных компл	1
177	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	40
178	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	21
179	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	30
180	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	20
181	E0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изоляцией THERMAFLEX м	40
182	C11031-121	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм м	40
183	E0165-7-3	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм м	21
184	E0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. 50 мм 1шт	9
185	C130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dу 50 мм шт	9
186	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2
187	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	9
188	E0117-2-3	-Установка смесителей шт	9
189	E0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	1

477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
151,66	1,36	152	1	173	0,86	1
150,3	0,19	150	-	115,2	-	-
51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
50,38	0,11	2015	4	115,2	-	-
88,41	1,24	1857	26	2114	0,57	12
87,17	0,2	1831	4	115,2	-	-
546,39	15,24	16392	457	11823	1,89	57
336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1
445,87	9,88	8917	198	6225	1,48	30
266,51	3,69	5330	74	115,2	0,02	-
206,78	6,64	8271	266	5131	0,76	30
139,99	2,54	5600	102	90	0,01	1
115	-	4600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
872,75	1,39	18328	29	3953	1,02	21
181,39	0,17	3809	4	103,68	-	-
521,42	49,05	4693	441	3236	1,69	15
292,39	19,69	2631	177	115,2	0,09	1
4950	-	44550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
5987,64	26,91	53889	242	4248	2,24	20
398,48	11,25	3586	101	115,2	0,05	-
1792,61	1,96	16134	18	1502	0,81	7
144,9	-	1304	-	115,2	-	-
15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3

			комплект	
190	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм		1
			комплект	
191	Е0117-2-3	-Установка душевых смесителей		1
			шт	
192	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		30
			м	
193	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		17
			м	
194	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		30
			м	
195	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		17
			м	
196	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток		60
			шт	
197	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания		22
			шт	
198	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды		22
			шт	
199	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4		22
			шт	
200	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.		1
			шт	
201	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3		1
			шт	
202	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2		100
			м	
203	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,1
			1000м	
204	Е0167-17-1	-Установка выключателей		20
			шт	
205	С151801-12	-Выключатель одноклавишный		20
			шт	
206	Е0167-17-1	-Установка розеток		50
			шт	
207	С151801-155	-Розетка штепсельная		50

561,49	45	561	45	115,2	0,21	-
1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
144,9	-	145	-	115,2	-	-
118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
145,63	3,27	2476	56	2798	0,85	15
142,36	0,52	2420	9	115,2	-	-
653,2	0,37	19596	11	4847	0,73	22
140,18	0,07	4205	2	115,2	-	-
774,65	0,48	13169	8	2646	0,71	12
135	0,09	2295	2	115,2	-	-
8,42	-	505	-	491	0,06	4
8,42	-	505	-	97,2	-	-
9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
197,28	71,95	4340	1583	3096	0,63	14
99,88	44,92	2197	988	97,2	0,2	4
1900	-	41800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
154,18	-	154	-	139	0,89	1
142,83	-	143	-	97,2	-	-
457	-	457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
104,75	0,06	10475	6	10176	0,6	60
104,69	-	10469	-	97,2	-	-
60500	-	6050	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
37,55	-	751	-	730	0,24	5
37,55	-	751	-	97,2	-	-
156	-	3120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
37,55	-	1878	-	1825	0,24	12
37,55	-	1878	-	97,2	-	-
171	-	8550	-	-	-	-

			шт	--
		7-ой этаж		
208	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	213	
			м2	--
209	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	226	
			м2	--
210	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	92	
			м2	--
211	Е0115-164-3	-Окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	14	
			м2	--
212	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	226	
			м2	--
213	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" (из расчета 300г на 1 м2)	0,0678	
			т	--
214	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	226	
			м2	--
215	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка	92	
			м2	--
216	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	3157,3	
			м2	--
217	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	127,64	
			Т	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге

	Тенге
Стоимость монтажных работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге
Местные материалы -	Тенге
Транспортные расходы -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге

-	-	-	-	-	-	-
37,04	-	7890	-	7456	0,26	55
37,04	-	7890	-	94,5	-	-
191,5	4,29	43278	969	18458	0,52	118
84,79	1,64	19162	370	94,5	0,01	2
224,8	4,93	20682	453	10371	0,64	59
117,43	1,86	10803	171	94,5	0,01	1
106,47	0,09	1491	1	795	0,37	5
60,03	0,02	840	-	94,5	-	-
7,13	0,09	1611	20	1508	0,05	11
7,04	0,02	1591	5	94,5	-	-
154000	-	10441	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
209,72	2,63	47397	593	16183	0,45	101
74,78	0,99	16901	223	94,5	-	1
228,64	2,91	21035	268	8217	0,56	52
93,41	1,1	8594	101	94,5	0,01	-
6,08	-	19196	-	17277	0,05	145
6,08	-	19196	-	90	-	-
27,1	-	3459	-	83	0,11	15
5,42	-	692	-	12	-	-
		5158855	83730			9284
		1519844	28724			146
		426615	-	-		-
		1714	-	-		-
		-	51396	-		-
		371691	-	-		-
		49957	-	-		-
		-	-	-		25
		-	7494	-		-
		28594	-	-		-
		505167	-	-		-
		-	-	-		326
		-	58890	-		-
		3898780	-	-		-
		1874737	-	-		-
		-	1270903	-		-
		127131	-	-		-
		576526	-	-		-
		3459	-	-		-
		1210412	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге
Местные материалы -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость прочих работ -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге

Итого в базовых ценах 2001г:
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%
Итого с затратами на выслугу лет-1%

- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге
(1413 : 775) = 1,823
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%
Итого с учетом данного налога
НДС - 12%
Всего стоимость строительства:

ЗАКАЗЧИК

-	-	-	605
-	181562	-	-
306552	-	-	-
5415744	-	-	-
-	-	-	8392
-	1452465	-	-
801821	-	-	-
502022	-	-	-
-	226269	-	-
67014	-	-	-
40	-	-	-
260222	-	-	-
-	-	-	130
-	39033	-	-
63723	-	-	-
1125766	-	-	-
-	-	-	1472
-	265302	-	-
31639	-	-	-
1898	-	-	-
33537	-	-	-
7080213	-	-	-
-	-	-	10190
-	1776657	-	-

7080213
7108534
7179318

13089548

261791
13351339
1602161
14953500

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью АРАН Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Алматы қаласы Түрксіб ауданы
г. Алматы Турксибский район
Республика Казахстан