Договор № 017
Оплата прочих услуг и работ
(Оказание услуг по укладке асфальта автодороги к заезду села Б.Момышулы)

с. Б.Момышулы 06 июня 2018 года

КГП «Жасыл-Жуалы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Б.Сүлейменқұл, действующего на основании Устава, БИН 170640016635, с одной стороны и ТОО «ЖІГЕР» в лице руководителья Б.К. Балтабаева, БИН 130440018726, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в соответствии с необходимостью выполнения договорных обязательств заключили настоящий Договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Оплата прочих услуг и работ (Оказание услуг по укладке асфальта автомобильной дороги к заезду села Б.Момышулы Жуалынского района)
«Исполнитель» обязуется производить работы в соответствии с техническими требованиями, санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, установленными Государственными стандартами.
2. Результаты исполнения обязательств принимаются руководителями «Заказчика» и «Исполнитель».
3. Срок действия договора до 31 декабря 2018 г.
4. Оплата производится согласно выставленной счет-фактуре.
5. Место исполнение Жуалынский район с. Б.Момышулы.
6. Срок выполнения работ до 30 декабря 2018 года.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

«Исполнитель» обязуется:
1. Своевременно и качественно выполнять виды работ.
«Заказчик» обязуется
1.1. Производить финансирование за выполненный объем работ в течение тридцати рабочих дней после сдачи акта выполненных работ.
2. Оплата за выполнение объема работ производится перечислением денег на расчетный счет «Исполнителя».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За нарушение срока начала работ более 15 (пятнадцати) дней по вине Исполнителя, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

2. За нарушение сроков окончания работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

3. За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 10%

(десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

4. В случае нарушения Исполнителем сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости дефекта.

5. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

6. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по меры выделения бюджетных средств.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

1. Все разногласия и споры возникшие, из настоящего Договора будут решаться путем переговоров. При не достижении соглашения споры решаются в суде.
2. Все споры и условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим Законодательством РК.

4. ФОРС – МАЖОР.

1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или частичное исполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, возникшие после заключения Договора.
2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана немедленно не менее 3-х дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую сторону.

5. Сроки Договора

1. Договор вступает в законную силу и становиться обязательным для сторон с момента его подписания обоих сторон. Срок действия договора до 31 декабря 2018 г.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Заказчик»	«Исполнитель»
КГП «Жасыл-Жуалы» Жуалынский район с. Б.Момышулы ул. Жамбыла № 20А БИН 170640016635 ИИК KZ336010161000040721 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»	**ТОО «Строительная компания ЖІГЕР»** Жуалынского района с. Кайрат ул. Рыскулова №70 БИН130440018726 ИИК KZ80 6010 1610 0019 2068 БИК HSBKKZKX Филиал АО «Народный Банк Казахстана»
И.о. руководителя **Б.Ж. Сүлейменқұл**	Директор **Б.К. Балтабаев**

Заказчик КГП на ПХВ "Жасыл-Жуалы" КГ[illegible] Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского райо[illegible] Жамбылской области"
Подрядчик ТОО "Строительная компания ЖІГЕР"
Производство работ Оказание услуг по укладке асфальта автодороги к заезду села Б.Момышулы
Договор № 17 от 06 июня 2018 года

А К Т форма №2
приемки выполненных работ от 27 июня 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица изменения	Объем	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость , тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты,чел-час	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				З/пл рабочих, строителей	в т.ч з/пл маш	З/пл рабочих, строителей	в т.ч з/пл маш	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 0168-1-2	Разборка деформированных асфальтобетонных покрытии толщиной до 50 мм	640	28,49	27,39	18220	17516	4440	0,00714	4,6
		м2		1,10	4,70	703,6	3006	119,7	0,02589	16,6
4	Е 0127-15-4 Изм. и доп. вып 2 СН РК	Разравнивание измельченного материала автогрейдерами	984	20,40	15,65	20073,6	15400	11726	0,03	29,5
		м2		4,68	4,28	4605,1	4212	133,0	0,02	19,7
5	Е 0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	984	130,56	17,83	128471,0	17545	15024	0,0416	40,9
		м2		6,41	5,07	6307,4	4989	133,0	0,01827	18,0
4	Е 0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,299	40097,59	339,59	12006,5	102	56	0,58	0,2
		т			140,94	0,0	42	133,0	0,58	0,2
5	Е 0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	984	469,85	15,35	462329,8	15104	14396	0,03364	33,1
		м2		5,94	5,06	5845,0	4979	133,0	0,01764	17,4
6	Е 0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	984	111,60		109816,4	0	26		0,0
		м2		0,02		19,7	0	133,0		0,0
7	Е 0127-18-3 Изм. и доп.	Разборка щебсночного покрытия и основания Н=0,8м	147	66,66	42,48	9805,0	6245	7662	0,14	20,6
		м3		24,18	15,01	3554,5	2206	133,0	0,0427	6,3
8	Е 0127-18-2 Изм. и доп. вып 2 СН РК	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания ГПС	147	95,23	61,87	13998,8	9095	10080	0,03095	4,5
		м3		33,35	18,21	4902,5	2677	133,0	0,0169	2,5
	Е 0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		469,85	15,35	0,0	0	0	0,03364	0

9		м2		5,94	5	0,0	0	133,0	0,01764	0
11	Е 0127-54-1 К=5	Стоимость ГПС (0,8*210м2*1,22) на пучины	179	935,24		167408,0	0	0		0,0
		м3				0,0	0			0,0
25	Е 010333 А-17 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 60 км, класс груза I (а/бетон)	119	302,10	302,10	35910,0	35910	7182		0,0
		т			60,42	0,0	7182	100,0	1,2	142,6
26	Е 010333 А-14 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 60 км, класс груза I (ГПС)	409	302,10	302,10	123629,2	123559	24726		0,0
		т			60,42	0,0	24712	100,0	1,2	490,8
		Итого:				1 101 668	240 475	95 319		133
						25 938	54 005			714
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				95 319				
		На сантехнические работы								
		Всего накладных расходов:				95 319				
		Итого с накладными расходами				1 196 987				
		-Заработная плата				91 982,0				
		-Трудоемкость				48				
		Итого:				1 196 987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				71 819				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 268 806				
		Доп.отпуска, 0,4 %								
		Выслуга лет,1%								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:				1 268 806				
		-Сметная заработная плата				171 925				
		-Трудоемкость				895				
		Итого текущих ценах К =3,10322				3 937 385				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				78 748				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами по смете:				4 500 000				

Всего к оплате : (Четыре меллиона пятьсот тысячи тенге 00 тиын)

ЗАКАЗЧИК
И.о. руководителя КГП на ПХВ «Жасыл-Жуалы»
КГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата
Жуалынского района Жамбылской области»

_____ Б. Сүлейменқұл

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «Строительная компания

Директор
_____ Б.К. Балтабаев

Счет-фактура № 20 от 06.06.2018 года

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЖІГЕР" **(2)**

БИН и его адрес: БИН 130440018726,
Жамбылская область Жуалынский район, а. Кайрат ул. Т.Рыскулова №70

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ806010161000192068, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 017 от 06.06. 2018 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: согласно договора (5)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 2017 г. (6)

Грузоотправитель: БИН 130440018726, ТОО "Строительная компания ЖІГЕР", Жуалынский район,
а. Кайрат ул. Т.Рыскулова №70 (7)

(БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: БИН 170640016635, КГП на ПХВ «Жасыл-Жуалы»
КГУ отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области
Жамбылская область Жуалынский район, а. Б.Момышулы ул. Жамбыла №20

(БИН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: КГП на ПХВ «Жасыл-Жуалы» КГУ отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области

БИН и адрес покупателя: БИН 170640016635 **(10)**

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ336010161000040721, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем), штук	Цена, тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации, тенге	Акциз	
						Ставка 12%	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по укладке асфальта автодороги к заезду села Б.Момышулы	шт	1		4 500 000,00	0%	0,00	4 500 000,00		
	всего									
Всего по счету:					**4 500 000,00**		**0,00**	**4 500 000,00**		

Сумма прописью: Четыре меллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Директор ТОО "Строительная компания ЖІГЕР" **Б.К. Балтабаев**

Бухгалтер не предусмотрен

ТОО "Строительная компания ЖІГЕР" ЖШС